市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

市道田之筋地区22号線道路改良工事

決裁通達	平成30年 6月28日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年１２月１４日
工事場所	西予市宇和町平野				落札高 （税込み）	¥28,620,000-
入札日時 （開札日時）	平成30年 7月17日	第１回 ９時０５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥29,513,160-		最低制限価格 （税抜き）	¥24,155,586-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥27,327,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
宇和土建（株）	27,250,000								
（株）大塚組	26,800,000	2							
大塚建設（株）	26,500,000	1	落札						
大東建設（株）	27,100,000								
西村建設（株）	27,230,000								
（株）兵頭建設	27,000,000								
堀部建設（株）	27,300,000								
三崎建設（株）	26,800,000	2							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

市道馬地惣財久線道路改良工事

決裁通達	平成30年 6月28日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年１２月２０日
工事場所	西予市野村町平野				落札高 （税込み）	¥12,366,000-
入札日時 （開札日時）	平成30年 7月17日	第１回 ９時１０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥12,712,680-		最低制限価格 （税抜き）	¥10,313,901-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥11,771,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
貝吹土建（有）									
（株）河野建設	11,570,000	2							
三和建設（有）	11,600,000	3							
（有）惣川									
（株）西建設	11,600,000	3							
（株）藤田建設	11,450,000	1	落札						
（株）元親建設									

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請負入札執行表

西予市橋梁点検委託業務（その１）

立会人	

決裁通達	平成30年 6月28日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年１２月２８日
工事場所	西予市野村町内				落札高 （税込み）	¥66,960,000-
入札日時 （開札日時）	平成30年 7月17日	第１回 ９時３０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥72,788,760-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥67,397,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）荒谷建設コンサルタント 西予事務所	63,500,000								
（株）エイト日本技術開発　宇和島営業所	62,800,000	2							
南海測量設計（株）　西予営業所	62,000,000	1	落　札						
（株）富士建設コンサルタント 西予事務所	64,000,000								
（株）芙蓉コンサルタント　西予営業所	63,000,000	3							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

西予市橋梁点検委託業務（その２）

決裁通達	平成30年 6月28日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年１２月２８日
工事場所	西予市城川町内				落札高（税込み）	¥21, 384, 000-
入札日時（開札日時）	平成30年 7月17日	第１回	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
		９時３５分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥23, 482, 440-		最低制限価格（税抜き）	
業務価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥21, 743, 000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）荒谷建設コンサルタント 西予事務所	20, 200, 000	2							
（株）エイト日本技術開発　宇和島営業所	20, 300, 000	3							
南海測量設計（株）　西予営業所	20, 500, 000								
（株）富士建設コンサルタント 西予事務所	20, 700, 000								
（株）芙蓉コンサルタント　西予営業所	19, 800, 000	1	落　札						

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

西予市橋梁点検委託業務（その３）

決裁通達	平成30年 6月28日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年１２月２８日	
工事場所	西予市明浜町・三瓶町・宇和町内				落札高 （税込み）	¥22,680,000-	
入札日時 （開札日時）	平成30年 7月17日	第１回 ９時４０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）		
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥24,999,840-		最低制限価格 （税抜き）		
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥23,148,000-		契約日	平成　年　月　日	

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）荒谷建設コンサルタント 西予事務所	21,300,000	2							
（株）エイト日本技術開発　宇和島営業所	21,480,000	3							
南海測量設計（株）　西予営業所	21,600,000								
（株）富士建設コンサルタント 西予事務所	21,000,000	1	落　札						
（株）芙蓉コンサルタント　西予営業所	21,600,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

三瓶文化会館大ホール空調改修及びトイレ改修工事設計委託業務　**請　負　入　札　執　行　表**

決裁通達	平成30年 6月22日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年１２月２１日
工事場所	西予市三瓶町朝立				落札高 （税込み）	¥5,292,000-
入札日時 （開札日時）	平成30年 7月17日	第１回 １０時００分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥5,454,000-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥5,050,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）鳳建築設計事務所	5,000,000	2							
（株）大野設計	5,000,000	2							
新企画設計（株）	4,900,000	1	落　札						
（株）綜企画設計　松山支店	5,050,000								
（株）大建設計工務	5,000,000	2							