市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請負入札執行表

三瓶体育館ｷｭｰﾋﾞｸﾙ内高圧機器更新工事

立会人	

決裁通達	平成30年 7月 5日				着工年月日 完成年月日	平成　　年　　月　　日 平成３０年　９月２８日
工事場所	西予市三瓶町津布理				落札高 （税込み）	¥3,052,080-
入札日時 （開札日時）	平成30年 7月24日	第１回 ９時００分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥3,429,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥2,817,842-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥3,175,000-		契約日	平成　　年　　月　　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
浅尾電気工事店	2,882,000								
（有）カミクボ電設	2,830,000	2							
（有）熊柳電設	3,048,000								
（有）セイシン電設	2,826,000	1							
（株）丸山電設	2,880,000	3							
みよし電工（有）	3,000,000								

落　札

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

砂補第11号
中通川C地区がけ崩れ防災対策工事

請負入札執行表

決裁通達	平成30年 7月 5日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年１２月２７日
工事場所	西予市野村町中通川				落札高 （税込み）	¥8,964,000-
入札日時 （開札日時）	平成30年 7月24日	第１回 ９時０５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥9,366,840-		最低制限価格 （税抜き）	¥7,602,135-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥8,673,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
貝吹土建（有）	8,650,000								
（株）河野建設	8,650,000								
（株）サクラ建設	8,300,000	1	落　札						
三和建設（有）	8,550,000	3							
（有）惣川	8,650,000								
（株）西建設	8,500,000	2							
（株）藤田建設	8,600,000								
（株）元親建設	8,630,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

砂補第12号
成穂E地区がけ崩れ防災対策工事

請負入札執行表

決裁通達	平成30年 7月 5日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年１１月３０日
工事場所	西予市野村町富野川				落札高 （税込み）	¥4,903,200-
入札日時 （開札日時）	平成30年 7月24日	第１回 9時１０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥4,997,160-		最低制限価格 （税抜き）	¥4,052,455-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥4,627,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
貝吹土建（有）	4,600,000								
（株）河野建設	4,540,000	1	落札						
（株）サクラ建設	4,600,000								
三和建設（有）	4,570,000	2							
（有）惣川	4,619,000								
（株）西建設	4,600,000								
（株）藤田建設	4,580,000	3							
（株）元親建設	4,600,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

市道旧町地区187号線ほか5路線用地調査委託業務

決裁通達	平成30年 7月 6日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年１２月２８日
工事場所	西予市宇和町卯之町一丁目				落札高（税込み）	¥4,212,000-
入札日時（開札日時）	平成30年 7月24日	第１回 ９時２０分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥4,644,000-		最低制限価格（税抜き）	
業務価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥4,300,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）荒谷建設コンサルタント 西予事務所	4,050,000	3							
（株）ウエストコンサルタント 西予事務所	4,000,000	2							
（株）オーエムアイ　西予営業所	4,050,000	3							
（株）ダイニン　西予営業所	4,250,000								
南海測量設計（株）　西予営業所	4,050,000	3							
（株）八紘設計コンサルタント 宇和営業所	4,080,000								
（株）富士建設コンサルタント 西予事務所	3,900,000	1	落　札						
（株）芙蓉コンサルタント　西予営業所	4,150,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

西予市歩けるコミュニティ形成モデル事業支援業務

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

決裁通達	平成30年 7月 6日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　２月２１日
工事場所	西予市宇和町内				落札高 （税込み）	¥1,652,400-
入札日時 （開札日時）	平成30年 7月24日	第１回 ９時２５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥1,854,360-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥1,717,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
アジア航測（株）　松山営業所	1,717,000								
（株）荒谷建設コンサルタント 西予事務所	1,600,000	2							
（株）エイト日本技術開発　宇和島営業所	1,530,000	1	落　札						
国際航業（株）　松山営業所	1,710,000								
（株）パスコ　愛媛支店	1,717,000								
復建調査設計（株）　松山支店	1,700,000	3							