市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

中川公民館改修工事

決裁通達	平成30年 8月 8日			着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３０年１１月１６日
工事場所	西予市宇和町田苗真土			落札高 （税込み）	¥14,850,000-
入札日時 （開札日時）	平成30年 8月28日	第１回 ９時００分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥15,636,240-		最低制限価格 （税抜き）	¥13,146,383-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥14,478,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）宇和水道	13,750,000	1	落札						
三和建設（有）	辞退								
（有）清家水道	14,000,000	3							
（有）土居原設備	13,900,000	2							
平野建設（株）	辞退								