市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

宇和給水区域　上松葉配水池更新事業　土木工事

決裁通達	平成30年 8月15日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　３月１３日
工事場所	西予市宇和町上松葉地内				落札高 （税込み）	¥48, 384, 000-
入札日時 （開札日時）	平成30年 9月 4日	第１回 ９時００分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥49, 950, 000-		最低制限価格 （税抜き）	¥41, 476, 416-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥46, 250, 000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
宇和土建（株）	46, 130, 000								
（株）大塚組	45, 500, 000	2							
大塚建設（株）	45, 950, 000								
大東建設（株）	44, 800, 000	1	落札						
西村建設（株）	45, 950, 000								
（株）兵頭建設	45, 900, 000								
堀部建設（株）	46, 000, 000								
三崎建設（株）	45, 700, 000	3							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

宇和給水区域　上松葉配水池更新事業　送・配水管布設替工事（その１）　請負入札執行表

決裁通達	平成30年 8月15日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　３月１３日
工事場所	西予市宇和町上松葉地内				落札高（税込み）	¥30,456,000-
入札日時（開札日時）	平成30年 9月 4日	第１回 ９時０５分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥32,130,000-		最低制限価格（税抜き）	¥26,825,388-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥29,750,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）宇和水道	28,260,000	2							
三和建設（有）	29,000,000								
（有）清家水道	28,600,000	3							
（有）林建材水道	28,200,000	1	落札						
平野建設（株）	29,400,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

宇和給水区域　上松葉配水池更新事業　送・配水管布設替工事（その２）

決裁通達	平成30年 8月15日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　３月１３日
工事場所	西予市宇和町上松葉地内				落札高（税込み）	¥34,776,000-
入札日時（開札日時）	平成30年 9月 4日	第１回 ９時１０分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥36,612,000-		最低制限価格（税抜き）	¥30,594,613-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥33,900,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）宇和水道	32,200,000	1	落札						
三和建設（有）	32,800,000	3							
（有）清家水道	32,800,000	3							
（有）林建材水道	32,300,000	2							
平野建設（株）	33,300,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

宇和給水区域　上松葉配水池更新事業　送・配水管布設替工事（その３）

決裁通達	平成30年 8月15日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　３月１３日
工事場所	西予市宇和町上松葉地内				落札高（税込み）	¥24,645,600-
入札日時（開札日時）	平成30年 9月 4日	第１回 ９時１５分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥26,352,000-		最低制限価格（税抜き）	¥21,952,418-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥24,400,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）宇和水道	22,820,000	1	落札						
三和建設（有）	23,600,000								
（有）清家水道	23,500,000	3							
（有）林建材水道	23,250,000	2							
平野建設（株）	23,900,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

宇和給水区域　上松葉配水池更新事業　機械設備・電気計装工事

請 負 入 札 執 行 表

決裁通達	平成30年 8月15日			着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　３月１３日
工事場所	西予市宇和町上松葉地内			落札高 （税込み）	¥23,174,640-
入札日時 （開札日時）	平成30年 9月 4日	第１回 ９時２０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥26,730,000-		最低制限価格 （税抜き） ¥21,179,749-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥24,750,000-		契約日　平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
浅尾電気工事店	24,000,000								
（有）カミクボ電設	22,500,000	3							
（有）熊柳電設	24,740,000								
（有）セイシン電設	21,458,000	1	落札						
（株）丸山電設	22,770,000								
みよし電工（有）	21,500,000	2							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

田の浜（高山）漁港西物揚場設計委託業務

決裁通達	平成30年 8月17日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　３月２５日
工事場所	西予市明浜町田之浜				落札高 （税込み）	¥17,928,000-
入札日時 （開札日時）	平成30年 9月 4日	第１回 ９時３０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥19,963,800-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥18,485,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）荒谷建設コンサルタント 西予事務所	16,950,000	3							
（株）エイト日本技術開発　宇和島営業所	16,630,000	2							
（株）シアテック	17,300,000								
復建調査設計（株）　松山支店	16,600,000	1	落　札						
（株）芙蓉コンサルタント　西予営業所	17,900,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

橋梁補修設計委託業務（その１）

決裁通達	平成30年 8月17日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　１月３１日
工事場所	西予市宇和町・野村町・三瓶町				落札高（税込み）	¥19,980,000-
入札日時（開札日時）	平成30年 9月 4日	第１回 ９時３５分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥22,092,480-		最低制限価格（税抜き）	
業務価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥20,456,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）荒谷建設コンサルタント 西予事務所	19,000,000	2							
（有）井上測量事務所	19,100,000								
（株）ウエストコンサルタント 西予事務所	19,000,000	2							
南海測量設計（株）　西予営業所	18,500,000	1	落札						
（株）八紘設計コンサルタント 宇和営業所	19,200,000								
（株）富士建設コンサルタント 西予事務所	19,400,000								
（株）芙蓉コンサルタント　西予営業所	19,100,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

橋梁補修設計委託業務（その２）

決裁通達	平成30年 8月17日			着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　１月３１日
工事場所	西予市宇和町卯之町・皆田			落札高（税込み）	¥13,500,000−
入札日時（開札日時）	平成30年 9月 4日	第１回 ９時４０分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥14,949,360−		最低制限価格（税抜き）	
業務価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥13,842,000−		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）荒谷建設コンサルタント 西予事務所	12,900,000	3							
（有）井上測量事務所	12,950,000								
（株）ウエストコンサルタント 西予事務所	12,800,000	2							
南海測量設計（株）　西予営業所	12,500,000	1	落札						
（株）八紘設計コンサルタント 宇和営業所	12,900,000	3							
（株）富士建設コンサルタント 西予事務所	13,150,000								
（株）芙蓉コンサルタント　西予営業所	12,900,000	3							