市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請負入札執行表

三瓶文化会館外壁改修工事

立会人	

決裁通達	平成30年 8月17日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　３月１５日
工事場所	西予市三瓶町朝立				落札高 （税込み）	¥60,253,200-
入札日時 （開札日時）	平成30年 9月18日	第１回 ９時００分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥61,487,640-		最低制限価格 （税抜き）	¥52,318,262-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥56,933,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高 （税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高 （税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高 （税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高 （税抜き）	第２回見積高 （税抜き）	
（株）下元工務店	55,900,000	2							
中央綜合建設（株）	55,790,000	1	落　札						

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

H30宇補第4号
旧町地区第11号マンホールポンプ（下松葉第３号）設置工事

請負入札執行表

決裁通達	平成30年 8月29日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　１月３１日	
工事場所	西予市宇和町下松葉				落札高 （税込み）	¥10, 378, 800-	
入札日時 （開札日時）	平成30年 9月18日	第１回 ９時１０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）		
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥11, 415, 600-		最低制限価格 （税抜き）	¥9, 604, 987-	
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥10, 570, 000-		契約日	平成　年　月　日	

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）荏原製作所　四国支店	辞退								
（株）川本製作所　大阪支店	8, 850, 000		失格						
新明和工業（株）　流体事業部営業本部四国営業所	9, 610, 000	1	落札						
（株）ダイキアクシス	無効								
（株）鶴見製作所　四国支店	8, 800, 000		失格						
（株）酉島製作所　高松支店	辞退								
（株）フソウ　愛媛営業所	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

H30宇補第2号
旧町地区第64工区管路整備工事その1

請 負 入 札 執 行 表

決裁通達	平成30年 8月29日				着工年月日 完成年月日	平成 年 月 日 平成３１年 １月３１日
工事場所	西予市宇和町下松葉、永長				落札高 （税込み）	¥18, 161, 280−
入札日時 （開札日時）	平成30年 9月18日	第１回 ９時１５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥20, 142, 000−		最低制限価格 （税抜き）	¥16, 806, 690−
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥18, 650, 000−		契約日	平成 年 月 日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
宇和土建（株）	辞退								
（株）大塚組	辞退								
四国通建（株） 西予営業所	16, 816, 000	1	落札						
大東建設（株）	辞退								
（株）西田興産 西予営業所	16, 837, 000	2							
堀部建設（株）	18, 500, 000								
三崎建設（株）	18, 350, 000	3							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

H30宇補第3号
旧町地区第64工区管路整備工事その2

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

決裁通達	平成30年 8月29日					着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　２月２８日
工事場所	西予市宇和町下松葉					落札高（税込み）	¥41,423,400−
入札日時（開札日時）	平成30年 9月18日	第１回 ９時２０分	第２回	第３回		調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥46,440,000−			最低制限価格（税抜き）	¥38,344,970−
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥43,000,000−			契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
宇和土建（株）	辞退								
（株）大塚組	辞退								
四国通建（株）　西予営業所	38,373,000	2							
大東建設（株）	辞退								
（株）西田興産　西予営業所	38,355,000	1	落札						
堀部建設（株）	42,800,000								
三崎建設（株）	42,600,000	3							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

西予地区海岸保全施設長寿命化計画策定業務

決裁通達	平成30年 8月30日				着手年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　２月２８日
工事場所	西予市明浜町高山・狩浜・渡江				落札高（税込み）	¥11,340,000-
入札日時（開札日時）	平成30年 9月18日	第１回 ９時３０分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥12,798,000-		最低制限価格（税抜き）	
業務価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥11,850,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）エイト日本技術開発　宇和島営業所	10,680,000	2							
国際航業（株）　松山営業所	11,050,000								
（株）シアテック	10,800,000	3							
（株）日本港湾コンサルタント　西日本事業本部　関西支店　愛媛事務所	11,200,000								
（株）パスコ　愛媛支店	10,500,000	1	落札						
復建調査設計（株）　松山支店	10,900,000								
（株）富士建設コンサルタント西予事務所	11,300,000								
（株）芙蓉コンサルタント　西予営業所	11,400,000								