市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

（仮称）ジオの恵みレストラン建築工事

決裁通達	平成30年 8月31日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　３月１５日
工事場所	西予市宇和町稲生				落札高（税込み）	¥103,896,000-
入札日時（開札日時）	平成30年 9月25日	第１回 ９時００分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥105,818,400-		最低制限価格（税抜き）	¥89,951,561-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥97,980,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）下元工務店	96,200,000	1	落札						
中央綜合建設（株）	96,800,000	2							
（株）千葉工務店	97,000,000	3							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

（仮称）ジオの恵みレストラン電気設備工事

請 負 入 札 執 行 表

決裁通達	平成30年 9月 3日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　３月１５日
工事場所	西予市宇和町稲生				落札高 （税込み）	¥23,004,000-
入札日時 （開札日時）	平成30年 9月25日	第１回 ９時１０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥25,412,400-		最低制限価格 （税抜き）	¥21,281,238-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥23,530,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
浅尾電気工事店	22,454,000	3							
（有）カミクボ電設	21,300,000	1	落札						
（有）熊柳電設	辞退								
（有）セイシン電設	21,235,000		失格						
（株）丸山電設	22,380,000	2							
みよし電工（有）	21,165,000		失格						

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

（仮称）ジオの恵みレストラン機械設備工事

請負入札執行表

決裁通達	平成30年 9月 3日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　３月１５日
工事場所	西予市宇和町稲生				落札高（税込み）	¥40,467,600−
入札日時（開札日時）	平成30年 9月25日	第１回 ９時１５分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥42,692,400−		最低制限価格（税抜き）	¥36,210,968−
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥39,530,000−		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）宇和水道	37,470,000	1	落札						
三和建設（有）	38,300,000								
（有）清家水道	38,200,000								
（有）土居原設備	38,000,000	3							
平野建設（株）	39,000,000								
（有）藤原建設	37,950,000	2							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

H30宇単第2号
旧町地区第64工区管路整備工事（補助外）

請 負 入 札 執 行 表

決裁通達	平成30年 9月 3日			着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　２月２８日
工事場所	西予市宇和町下松葉			落札高 （税込み）	¥7,230,600-
入札日時 （開札日時）	平成30年 9月25日	第1回 ９時２０分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥7,992,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥6,687,808-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥7,400,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
宇和土建（株）	辞退								
（株）大塚組	辞退								
四国通建（株）　西予営業所	6,695,000	1	落札						
大東建設（株）	辞退								
（株）西田興産　西予営業所	6,718,000	2							
堀部建設（株）	辞退								
三崎建設（株）	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

長早漁港海岸高潮対策工事

決裁通達	平成30年 9月 5日			着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　２月２８日
工事場所	西予市三瓶町長早			落札高 （税込み）	¥14,547,600-
入札日時 （開札日時）	平成30年 9月25日	第１回 ９時２５分	第２回 第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥14,997,960-	最低制限価格 （税抜き）	¥12,211,022-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥13,887,000-	契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
井上建設（株）	13,680,000	3							
中野工業（株）	13,470,000	1	落札						
丸井建設（株）	13,600,000	2							
三瓶建設（有）	13,680,000	3							
三島建設（有）	13,700,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

有太刀漁港機能増進工事

決裁通達	平成30年 9月 5日			着工年月日 完成年月日	平成 年 月 日 平成３１年 ２月２８日
工事場所	西予市三瓶町蔵貫浦			落札高 （税込み）	¥14,536,800-
入札日時 （開札日時）	平成30年 9月25日	第１回 ９時３０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥14,990,400-		最低制限価格 （税抜き）	¥12,278,770-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥13,880,000-		契約日	平成 年 月 日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
井上建設（株）	13,460,000	1	落札						
中野工業（株）	13,700,000	3							
丸井建設（株）	13,700,000	3							
三瓶建設（有）	13,680,000	2							
三島建設（有）	13,700,000	3							