市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

30災国補第3432号

市道三滝城線道路災害復旧工事

請負入札執行表

決裁通達	平成30年10月24日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　２月２８日
工事場所	西予市城川町窪野				落札高 （税込み）	¥14,596,200-
入札日時 （開札日時）	平成30年11月13日	第１回 ９時００分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥15,048,720-		最低制限価格 （税抜き）	¥12,227,144-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥13,934,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
菊地建設（株）	13,660,000	3							
白井建設（有）	13,515,000	1	落　札						
冨永建設（有）	13,800,000								
（株）土居原組	13,700,000								
（有）藤原建設	13,698,000								
山本建設（株）	13,650,000	2							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課

請負入札執行表

竜沢寺緑地公園管理棟屋根改修工事

立会人	

決裁通達	平成30年10月24日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　２月１５日
工事場所	西予市城川町魚成				落札高 （税込み）	¥3,229,200-
入札日時 （開札日時）	平成30年11月13日	第１回 ９時０５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥3,304,800-		最低制限価格 （税抜き）	¥2,739,362-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥3,060,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）浦田建築	3,040,000	3							
塩崎建築	3,030,000	2							
水野建工（有）	2,990,000	1	落札						
柳本建設	辞退								