

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
-----	-----	-------	------------

国補第3439号 市道下宇和地区74号線道路災害復旧工事	請 負 入 札 執 行 表
---------------------------------	----------------------

立会人	
-----	--

決 裁 通 達	平成30年11月 8日
---------	-------------

着工年月日	平成 年 月 日
完成年月日	平成31年 3月31日

工 事 場 所	西予市宇和町明間
---------	----------

落札高 (税込み)	¥85,320,000-
--------------	--------------

入札日時 (開札日時)	平成30年11月27日	第 1 回	第 2 回	第 3 回
		9時15分		

調査基準価格 (税抜き)	
-----------------	--

設計金額 (税込み)	予定価格 (税込み)	¥86,636,520-
---------------	---------------	--------------

最低制限価格 (税抜き)	¥71,650,597-
-----------------	--------------

工事価格 (税抜き)	入札書比較価格 (税抜き)	¥80,219,000-
---------------	------------------	--------------

契約日	平成 年 月 日
-----	----------

入 札 人 氏 名	第 1 回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第 2 回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第 3 回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第 1 回見積高 (税抜き)	第 2 回見積高 (税抜き)	
宇和土建(株)	79,900,000								
(株)大塚組	79,800,000								
大塚建設(株)	79,600,000	3							
大東建設(株)	79,000,000	1							
(株)兵頭建設	79,900,000								
堀部建設(株)	80,000,000								
三崎建設(株)	79,400,000	2							

落 札

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
-----	-----	-------	------------

市道旧町地区187号線ほか5路線道路改良工事(第3工区)	請 負 入 札 執 行 表	立会人	
------------------------------	----------------------	-----	--

決 裁 通 達	平成30年11月 8日	着 工 年 月 日	平成 年 月 日
		完 成 年 月 日	平成31年 3月31日
工 事 場 所	西予市宇和町卯之町一丁目	落 札 高 (税込み)	¥11,728,800-
入 札 日 時 (開札日時)	平成30年11月27日	調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
	第 1 回 9時25分	第 2 回	
	第 3 回	第 3 回	
設 計 金 額 (税込み)	予 定 価 格 (税込み)	¥12,097,080-	最 低 制 限 価 格 (税抜き)
			¥9,772,195-
工 事 価 格 (税抜き)	入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥11,201,000-	契 約 日
			平成 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)	
宇和土建(株)	11,150,000								
(株)大塚組	11,000,000	2							
大塚建設(株)	11,100,000								
大東建設(株)	11,120,000								
西村建設(株)	10,860,000	1							
(株)兵頭建設	11,050,000	3							
堀部建設(株)	11,100,000								
三崎建設(株)	11,100,000								

落 札

