市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

明浜給水区域　送・配水管布設替工事

決裁通達	平成30年11月15日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　５月２０日
工事場所	西予市明浜町高山				落札高（税込み）	¥16,416,000-
入札日時（開札日時）	平成30年12月 4日	第１回 ９時００分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥17,280,000-		最低制限価格（税抜き）	¥14,253,061-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥16,000,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）宇和水道	15,360,000	2							
三和建設（有）	15,600,000								
（有）清家水道	15,510,000	3							
（有）林建材水道	15,550,000								
平野建設（株）	15,200,000	1	落　札						

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

土居地区耐震性貯水槽新設工事（鋼製）

決裁通達	平成30年11月15日			着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　２月２８日
工事場所	西予市城川町土居			落札高 （税込み）	¥7,047,000-
入札日時 （開札日時）	平成30年12月 4日	第１回 ９時０５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥7,268,400-		最低制限価格 （税抜き）	¥5,678,213-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥6,730,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
菊地建設（株）	6,600,000	3							
白井建設（有）	6,545,000	2							
冨永建設（有）	6,650,000								
（株）土居原組	6,650,000								
（有）藤原建設	6,615,000								
山本建設（株）	6,525,000	1	落　札						