

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
-----	-----	-------	------------

公営住宅客団地災害改修工事				請負入札執行表				立会人	
決裁通達	平成30年11月22日			着工年月日	平成 年 月 日			完成年月日	平成31年 3月15日
工事場所	西予市三瓶町朝立			落札高 (税込み)	¥14,558,400-				
入札日時 (開札日時)	平成30年12月11日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格 (税抜き)				
		9時50分							
設計金額 (税込み)				予定価格 (税込み)	¥15,009,840-			最低制限価格 (税抜き)	¥12,546,028-
工事価格 (税抜き)				入札書比較価格 (税抜き)	¥13,898,000-			契約日	平成 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(有) 大塚工務店	13,750,000							
(株) 下元工務店	13,600,000	2						
中央総合建設(株)	13,680,000	3						
(株) 千葉工務店	13,770,000							
平野建設(株)	13,750,000							
(有) 丸万住宅								
(株) 山幸	13,480,000	1						

辞退

落札

