市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

田の浜（高山）漁港沖防波堤越波防止対策工事

決裁通達	平成30年11月28日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　３月３１日
工事場所	西予市明浜町田之浜				落札高（税込み）	¥64,076,400-
入札日時（開札日時）	平成30年12月18日	第１回 ９時００分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥66,067,920-		最低制限価格（税抜き）	¥54,304,377-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥61,174,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
井上建設（株）	60,930,000	2							
（有）大塚工務店	61,000,000	3							
平野建設（株）	59,330,000	1	落札						
三島建設（有）	無効								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

林道久保谷大暮線災害復旧工事

決裁通達	平成30年11月30日			着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　３月３１日
工事場所	西予市野村町阿下			落札高 （税込み）	¥48,168,000-
入札日時 （開札日時）	平成30年12月18日	第１回 ９時１０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥49,764,240-		最低制限価格 （税抜き）	¥40,919,650-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥46,078,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）井石建設	44,600,000	1	落札						
㈱大塚組	45,700,000								
貝吹土建（有）	45,850,000								
（株）河野建設	46,000,000								
三和建設（有）	45,300,000	3							
（株）東部綜合建設	45,150,000	2							
（株）西建設	45,900,000								
（株）藤田建設	45,400,000								
（株）元親建設	45,600,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

林道白木ヶ城線災害復旧工事

決裁通達	平成30年11月30日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　３月３１日
工事場所	西予市野村町平野				落札高（税込み）	¥30,186,000−
入札日時（開札日時）	平成30年12月18日	第１回 ９時１５分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥30,853,440−		最低制限価格（税抜き）	¥25,262,710−
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥28,568,000−		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
貝吹土建（有）	28,400,000	3							
（株）河野建設	27,950,000	1	落札						
三和建設（有）	28,300,000	2							
（株）西建設	28,400,000	3							
（株）藤田建設	28,400,000	3							
（株）元親建設	28,400,000	3							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

西予市社会教育複合施設駐車場整備工事

決裁通達	平成30年11月30日			着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　３月２２日
工事場所	西予市宇和町卯之町一丁目			落札高 （税込み）	¥15,098,400-
入札日時 （開札日時）	平成30年12月18日	第１回 ９時２０分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥15,427,800-		最低制限価格 （税抜き）	¥12,899,216-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥14,285,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（有）大塚工務店	辞退								
（株）下元工務店	14,200,000	3							
中央綜合建設（株）	13,980,000	1	落札						
（株）千葉工務店	14,270,000								
平野建設（株）	14,100,000	2							
（有）丸万住宅	辞退								
（株）山幸	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

30災国補第3468号
下水道災害復旧工事

請負入札執行表

決裁通達	平成30年11月30日			着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　１月１５日
工事場所	西予市野村町野村地内			落札高 （税込み）	¥2,440,800-
入札日時 （開札日時）	平成30年12月18日	第１回 ９時２５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,592,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥2,162,086-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,400,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
共和化工（株）　広島支店	辞退								
神鋼環境メンテナンス（株）	辞退								
（株）ダイキアクシス	2,260,000	1	落札						

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

林道セバ谷陰地線（１号箇所）災害復旧工事

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

決裁通達	平成30年11月30日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　３月３１日
工事場所	西予市野村町四郎谷				落札高（税込み）	¥8,931,600−
入札日時（開札日時）	平成30年12月18日	第１回 ９時３５分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥9,214,560−		最低制限価格（税抜き）	¥7,468,310−
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥8,532,000−		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）井石建設	8,400,000	3							
㈱大塚組	8,400,000	3							
（有）大本組	8,400,000	3							
三協建設（有）	8,480,000								
（株）清水組	8,400,000	3							
（株）東部綜合建設	8,360,000	2							
（株）山下建設	8,270,000	1	落札						

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

林道セバ谷陰地線（２号箇所）災害復旧工事

決裁通達	平成30年11月30日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　３月３１日
工事場所	西予市野村町四郎谷				落札高（税込み）	¥35,056,800-
入札日時（開札日時）	平成30年12月18日	第１回 ９時４０分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥36,141,120-		最低制限価格（税抜き）	¥29,633,410-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥33,464,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）井石建設	32,800,000	2							
㈱大塚組	33,000,000								
三協建設（有）	33,200,000								
（株）清水組	33,100,000								
（株）東部綜合建設	32,800,000	2							
（株）山下建設	32,460,000	1	落札						

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

林道セバ谷陰地線（３号箇所）災害復旧工事

決裁通達	平成30年11月30日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　３月３１日
工事場所	西予市野村町四郎谷				落札高（税込み）	¥20,368,800−
入札日時（開札日時）	平成30年12月18日	第１回 ９時４５分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥21,002,760−		最低制限価格（税抜き）	¥17,139,000−
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥19,447,000−		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）井石建設	19,000,000	2							
㈱大塚組	19,300,000								
（有）大本組	19,300,000								
三協建設（有）	19,400,000								
（株）清水組	19,200,000								
（株）東部綜合建設	19,100,000	3							
（株）山下建設	18,860,000	1	落札						

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

林道セバ谷線（１号箇所）災害復旧工事

決裁通達	平成30年11月30日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　３月３１日
工事場所	西予市野村町四郎谷				落札高（税込み）	¥5,562,000-
入札日時（開札日時）	平成30年12月18日	第１回 ９時５５分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥5,648,400-		最低制限価格（税抜き）	¥4,567,140-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥5,230,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）井石建設	5,150,000	1	落札						
㈱大塚組	5,190,000	3							
（有）大本組	5,200,000								
三協建設（有）	無効								
（株）清水組	5,170,000	2							
（株）東部綜合建設	5,220,000								
（株）山下建設	5,200,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

林道セバ谷線（２号箇所）災害復旧工事

決裁通達	平成30年11月30日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　３月３１日
工事場所	西予市野村町四郎谷				落札高（税込み）	¥41,774,400−
入札日時（開札日時）	平成30年12月18日	第１回 １０時００分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥43,108,200−		最低制限価格（税抜き）	¥35,355,800−
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥39,915,000−		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）井石建設	39,000,000	2							
㈱大塚組	39,750,000								
三協建設（有）	38,680,000	1	落札						
（株）清水組	39,500,000								
（株）東部綜合建設	39,120,000	3							
（株）山下建設	39,770,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

請 負 入 札 執 行 表

三瓶港測量調査設計委託業務

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

決裁通達	平成30年11月30日				着手年月日 完成年月日	平成 年 月 日 平成３１年 ３月２０日
工事場所	西予市三瓶町朝立				落札高 （税込み）	¥4, 428, 000−
入札日時 （開札日時）	平成30年12月18日	第 1 回 １０時０５分	第 2 回	第 3 回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥4, 989, 600−		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥4, 620, 000−		契約日	平成 年 月 日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）エイト日本技術開発　宇和島営業所	4, 500, 000								
（株）シアテック	4, 100, 000	1	落札						
（株）日本港湾コンサルタント　西日本事業本部　関西支店　愛媛事務所	4, 550, 000								
（株）パスコ　愛媛支店	4, 400, 000	3							
復建調査設計（株）　松山支店	4, 500, 000								
（株）芙蓉コンサルタント　西予営業所	4, 300, 000	2							