市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

特別養護老人ホームしいのき園災害復旧工事

決裁通達	平成31年 1月18日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　３月３１日
工事場所	西予市野村町野村				落札高 （税込み）	¥52,466,400-
入札日時 （開札日時）	平成31年 2月 5日	第１回 ９時００分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥54,096,120-		最低制限価格 （税抜き）	¥44,490,309-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥50,089,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）井石建設	49,100,000	3							
㈱大塚組	49,000,000	2							
三協建設（有）	49,980,000								
（株）清水組	49,800,000								
（株）東部綜合建設	48,580,000	1	落札						
（株）西建設	49,800,000								
（株）山下建設	49,500,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

野村保育所解体工事

決裁通達	平成31年 1月18日				着工年月日 完成年月日	平成 年 月 日 平成３１年 ３月３１日
工事場所	西予市野村町野村				落札高（税込み）	¥46,440,000−
入札日時（開札日時）	平成31年 2月 5日	第１回 ９時０５分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	¥40,715,189−
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥47,890,440−		最低制限価格（税抜き）	
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥44,343,000−		契約日	平成 年 月 日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）井石建設	43,000,000	1	落札						
㈱大塚組	44,000,000								
貝吹土建（有）	44,200,000								
三協建設（有）	44,300,000								
（株）東部綜合建設	43,460,000	2							
（株）西建設	44,200,000								
平野建設（株）	43,900,000	3							
（株）山下建設	44,100,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

林道中筋鉢ヶ森線災害復旧工事

決裁通達	平成31年 1月18日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　３月３１日
工事場所	西予市野村町富野川				落札高（税込み）	¥20,844,000−
入札日時（開札日時）	平成31年 2月 5日	第１回 ９時１０分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥21,334,320−		最低制限価格（税抜き）	¥17,411,310−
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥19,754,000−		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
貝吹土建（有）	19,600,000								
（株）河野建設	19,500,000	3							
三和建設（有）	19,450,000	2							
（有）惣川	19,650,000								
（株）西建設	19,500,000	3							
（株）藤田建設	19,300,000	1	落札						
（株）元親建設	19,550,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

林道双津野古森線災害復旧工事

決裁通達	平成31年 1月18日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　３月３１日
工事場所	西予市野村町野村				落札高 （税込み）	¥18,900,000-
入札日時 （開札日時）	平成31年 2月 5日	第１回 ９時１５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥19,322,280-		最低制限価格 （税抜き）	¥15,756,310-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥17,891,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）井石建設	17,700,000								
㈱大塚組	17,600,000	2							
（有）大本組	17,500,000	1	落札						
三協建設（有）	17,870,000								
（株）清水組	17,750,000								
（株）東部綜合建設	17,600,000	2							
（株）山下建設	17,770,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

市道法正運動公園線道路改良工事（１工区）

決裁通達	平成31年 1月18日				着工年月日 完成年月日	平成　年　月　日 平成３１年　３月３１日
工事場所	西予市野村町野村				落札高（税込み）	¥13,068,000-
入札日時（開札日時）	平成31年 2月 5日	第１回 ９時２０分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥13,498,920-		最低制限価格（税抜き）	¥11,111,403-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥12,499,000-		契約日	平成　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）井石建設	12,300,000	3							
㈱大塚組	12,100,000	1	落札						
（有）大本組	12,400,000								
三協建設（有）	12,460,000								
（株）清水組	12,400,000								
（株）東部綜合建設	12,250,000	2							
（株）山下建設	12,420,000								