

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
-----	-----	-------	------------

平成30年度 坂戸地区水路改修工事	請負入札執行表	立会人	
-------------------	----------------	-----	--

決 裁 通 達	平成31年 2月 7日	着 工 年 月 日	平成 年 月 日
		完 成 年 月 日	平成31年 3月 31日
工 事 場 所	西予市宇和町坂戸	落 札 高 (税 込 み)	¥19,764,000-
入 札 日 時 (開 札 日 時)	平成31年 2月 26日	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)	
		最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)	¥16,309,700-
設 計 金 額 (税 込 み)		入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥18,510,000-
工 事 価 格 (税 抜 き)		契 約 日	平成 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)	
宇和土建 (株)									
(株) 大塚組									
大塚建設 (株)									
大東建設 (株)									
中野工業 (株)	18,300,000	1	落 札						
西村建設 (株)									
(株) 兵頭建設									
堀部建設 (株)									
丸井建設 (株)	18,510,000	3							
三瓶建設 (有)	18,420,000	2							

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
-----	-----	-------	------------

長早漁港海岸高潮対策工事（その2）	請負入札執行表	立会人	
-------------------	----------------	-----	--

決 裁 通 達	平成31年 2月 8日	着 工 年 月 日	平成 年 月 日
		完 成 年 月 日	平成31年 3月31日
工 事 場 所	西予市三瓶町下泊	落 札 高 (税込み)	¥4,492,800-
入 札 日 時 (開札日時)	平成31年 2月26日	調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
		最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥3,752,484-
設 計 金 額 (税込み)		予 定 価 格 (税込み)	¥4,632,120-
工 事 価 格 (税抜き)		入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥4,289,000-
		契 約 日	平成 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
井上建設(株)								
中野工業(株)	4,160,000	1						
丸井建設(株)	4,200,000	2						
三瓶建設(有)	4,260,000							
三島建設(有)	4,240,000	3						

辞 退

落 札