





市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
-----	-----	-------	------------

台風24号災・林道セバ谷陰地線(1号・2号・3号箇所)災害復旧工事 **請負入札執行表**

決 裁 通 達	平成31年 2月15日	着工年月日	平成 年 月 日
工 事 場 所	西予市野村町四郎谷	完成年月日	平成31年 3月31日
入札日時 (開札日時)	平成31年 3月 5日	落札高 (税込み)	¥10,692,000-
設計金額 (税込み)		調査基準価格 (税抜き)	
工事価格 (税抜き)		最低制限価格 (税抜き)	¥8,916,510-
		契約日	平成 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番 札 までの区分	第 2 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番 札 までの区分	第 3 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番 札 までの区分	第 1 回 見 積 高 ( 税 抜 き )	第 2 回 見 積 高 ( 税 抜 き )
(株) 井石建設	10,000,000	2						
(株)大塚組	10,000,000	2						
(有) 大本組	10,160,000							
三協建設 (有)								
(株) 清水組	10,100,000							
(株) 山下建設	9,900,000	1						

無効

落札



市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
-----	-----	-------	------------

市道惣川橋原線舗装工事	<b>請負入札執行表</b>	立会人	
-------------	----------------	-----	--

決 裁 通 達	平成31年 2月15日	着 工 年 月 日	平成 年 月 日
		完 成 年 月 日	平成31年 3月31日
工 事 場 所	西予市野村町惣川	落 札 高 (税込み)	¥4,374,000-
入 札 日 時 (開札日時)	平成31年 3月 5日	調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
	第 1 回 9時30分	第 2 回	
	第 3 回		
設 計 金 額 (税込み)	予 定 価 格 (税込み)	¥4,816,800-	最 低 制 限 価 格 (税抜き)
			¥3,873,993-
工 事 価 格 (税抜き)	入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥4,460,000-	契 約 日
			平成 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)	
鹿島道路(株) 南予出張所	4,150,000	2							
協和道路(株) 南予営業所	4,050,000	1							
(株)ブリッジカンパニー 西予支店	4,310,000	3							

落札





