

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
-----	-----	-------	------------

林道東津野城川線(小松地区)地すべり災害復旧工事	請負入札執行表	立会人	
--------------------------	----------------	-----	--

決 裁 通 達	平成31年 2月22日	着 工 年 月 日	平成 年 月 日
		完 成 年 月 日	平成31年 3月31日
工 事 場 所	西予市野村町小松	落 札 高 (税込み)	¥115,020,000-
入 札 日 時 (開札日時)	平成31年 3月12日	調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
	第 1 回 9時00分	第 2 回	第 3 回
設 計 金 額 (税込み)	予 定 価 格 (税込み)	¥116,728,560-	
		最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥96,535,160-
工 事 価 格 (税抜き)	入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥108,082,000-	
		契 約 日	平成 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)	
(株) 井石建設	107,000,000	2							
㈱大塚組	107,000,000	2							
貝吹土建(有)	106,500,000	1	落 札						
(株) 河野建設	108,000,000								
三協建設(有)	108,050,000								
三和建設(有)	107,300,000								
(株) 東部総合建設	107,000,000	2							
(株) 西建設	107,800,000								
(株) 藤田建設	107,700,000								
(株) 元親建設	107,000,000	2							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
-----	-----	-------	------------

台風24号災・林道セバ谷陰地線(4号箇所)災害復旧工事	請負入札執行表	立会人	
-----------------------------	----------------	-----	--

決 裁 通 達	平成31年 2月22日	着 工 年 月 日	平成 年 月 日
		完 成 年 月 日	平成31年 3月31日
工 事 場 所	西予市野村町四郎谷	落 札 高 (税込み)	¥65,988,000-
入 札 日 時 (開札日時)	平成31年 3月12日	調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
設 計 金 額 (税込み)		第 1 回	第 2 回
		9時10分	
工 事 価 格 (税抜き)		予 定 価 格 (税込み)	¥67,299,120-
		入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥62,314,000-
		最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥55,222,230-
		契 約 日	平成 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(株) 井石建設	61,700,000	2						
(株)大塚組	62,000,000							
貝吹土建(有)	62,310,000							
三協建設(有)	62,250,000							
三和建設(有)	62,000,000							
(株) 清水組	61,750,000							
(株) 東部総合建設	61,700,000	2						
(株) 西建設	62,280,000							
(株) 藤田建設	61,900,000							
(株) 元親建設	61,700,000	2						

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
-----	-----	-------	------------

林業専用道日の地線開設工事		請負入札執行表			立会人	
決 裁 通 達	平成31年 2月22日	着工年月日	平成 年 月 日			
		完成年月日	平成31年 3月31日			
工 事 場 所	西予市宇和町伊賀上	落札高 (税込み)	¥16,200,000-			
入札日時 (開札日時)	平成31年 3月12日	第 1 回	第 2 回	第 3 回	調査基準価格 (税抜き)	
		9時35分				
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥16,734,000-		最低制限価格 (税抜き)	¥13,632,294-
工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥15,494,445-		契約日	平成 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第 2 回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第 3 回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第 1 回見積高 (税抜き)	第 2 回見積高 (税抜き)	
宇和土建(株)									
(株)大塚組	15,450,000	3							
大塚建設(株)									
大東建設(株)									
西村建設(株)	15,420,000	2							
(株)兵頭建設	15,490,000								
堀部建設(株)	15,450,000	3							
三崎建設(株)	15,000,000	1							

辞 退
辞 退

落 札

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
-----	-----	-------	------------

30災国補第3425号 市道横林大成支線道路災害復旧工事	請 負 入 札 執 行 表
---------------------------------	----------------------

立会人	
-----	--

決 裁 通 達	平成31年 2月22日
---------	-------------

着工年月日	平成 年 月 日
完成年月日	平成31年 3月31日

工 事 場 所	西予市野村町予子林
---------	-----------

落札高 (税込み)	¥2,376,000-
--------------	-------------

入札日時 (開札日時)	平成31年 3月12日	第 1 回	第 2 回	第 3 回
		10時50分		

調査基準価格 (税抜き)	
-----------------	--

設計金額 (税込み)	予定価格 (税込み)	¥2,457,000-
---------------	---------------	-------------

最低制限価格 (税抜き)	¥1,983,991-
-----------------	-------------

工事価格 (税抜き)	入札書比較価格 (税抜き)	¥2,275,000-
---------------	------------------	-------------

契約日	平成 年 月 日
-----	----------

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)
貝吹土建(有)	2,275,000							
(株)河野建設	2,274,000							
(株)サクラ建設	2,250,000	3						
三和建設(有)	2,240,000	2						
(有)惣川	2,270,000							
(株)西建設	2,250,000	3						
(株)藤田建設	2,260,000							
(株)元親建設	2,200,000	1						

落札

