

























市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
-----	-----	-------	------------

西予市光伝送路整備工事	<b>請負入札執行表</b>	立会人	
-------------	----------------	-----	--

決裁通達	平成31年 3月 1日	着工年月日	平成 年 月 日
		完成年月日	平成31年 3月31日
工事場所	西予市明浜町高山	落札高 (税込み)	¥5,454,000-
入札日時 (開札日時)	平成31年 3月19日	調査基準価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)		最低制限価格 (税抜き)	¥5,029,831-
工事価格 (税抜き)		契約日	平成 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
愛媛通信建設(株)	5,100,000	2						
四国通建(株) 西予営業所	5,529,000							
南予通建テック(株)	5,050,000	1						
西日本電信電話(株) 愛媛支店	4,514,100							
四電エンジニアリング(株) 松山支店								
(株)四電工 宇和島営業所	5,157,000	3						

落札格  
失

辞退



























































市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
-----	-----	-------	------------

三瓶小学校ブロック塀改修設計委託業務 **請負入札執行表**

決裁通達	平成31年 3月 1日		
工事場所	西予市三瓶町朝立		
入札日時 (開札日時)	平成31年 3月19日	第 1 回 15時30分	第 2 回 第 3 回
設計金額 (税込み)	予定価格 (税込み)	¥2,295,000-	
業務価格 (税抜き)	入札書比較価格 (税抜き)	¥2,125,000-	

立会人	
着手年月日	平成 年 月 日
完成年月日	平成31年 3月31日
落札高 (税込み)	¥2,106,000-
調査基準価格 (税抜き)	
最低制限価格 (税抜き)	
契約日	平成 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株) 荒谷建設コンサルタント 西予事務所	2,030,000							
(有) 井上測量事務所	2,020,000	3						
(株) ウエストコンサルタント 西予事務所	2,020,000	3						
(有) 宇和測量設計事務所	1,950,000	1	落札					
(株) オーエムアイ 西予営業所	2,030,000							
(株) 小笠原工務所 西予営業所	2,020,000	3						
(有) ダイチ測研	2,050,000							
(株) ダイニン 西予営業所	2,000,000	2						
南海測量設計(株) 西予営業所	2,080,000							
(株) 八紘設計コンサルタント 宇和営業所	2,020,000	3						











