

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
-----	-----	-------	------------

城川支所改修電気設備工事	請負入札執行表			立会人	
--------------	----------------	--	--	-----	--

決 裁 通 達	令和元年 7月19日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日
				完 成 年 月 日	令和 2年 1月10日
工 事 場 所	西予市城川町下相			落 札 高 (税込み)	¥23,122,000-
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和元年 8月 6日	第 1 回 9時05分	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)
設 計 金 額 (税 込 み)		予 定 価 格 (税 込 み)	¥25,520,000-		最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)
工 事 価 格 (税 抜 き)		入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥23,200,000-		契 約 日
					令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)
(有) カミクボ電設	21,020,000	1	落 札					
(株) 丸山電設	21,060,000	2						
みよし電工 (有)	22,700,000	3						
浅尾電気工事店	22,736,000		無 効					
(有) 熊柳電設	23,190,000							
(有) セイシン電設			無 効					

電子入札

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
-----	-----	-------	------------

緊砂補第78号
河西地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事

請 負 入 札 執 行 表

立会人	
-----	--

決 裁 通 達	令和元年 7月19日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
		完 成 年 月 日	令和 2年 3月19日
工 事 場 所	西予市野村町河西	落 札 高 (税 込 み)	¥15,862,000-
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和元年 8月 6日	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)	
	第 1 回 9時45分	第 2 回	
	第 3 回		
設 計 金 額 (税 込 み)	予 定 価 格 (税 込 み)	¥16,358,100-	最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)
			¥13,023,898-
工 事 価 格 (税 抜 き)	入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥14,871,000-	契 約 日
			令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)
(株) 清水組	14,420,000	1	落 札					
(株) 井石建設	14,700,000	2						
三協建設(有)	14,850,000	3						
(株) 山下建設	14,870,000							
(株) 大塚組								
(有) 大本組								
(株) 東部総合建設								

辞 退
辞 退

