市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

大和田地区体育館災害復旧工事

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和元年10月 3日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 2年 3月13日
工事場所	西予市野村町阿下				落札高（税込み）	¥40,590,000-
入札日時（開札日時）	令和元年10月23日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥41,080,600-		最低制限価格（税抜き）	¥33,872,226-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥37,346,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
水野建工（有）	36,900,000	1	落札						
（株）だいわ	37,100,000	2							
（株）浦田建築	37,160,000	3							
（株）井石建設	37,200,000								
㈱大塚組	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

地砂補第39号
竜泉A地区集落・避難路保全斜面地震対策工事

決裁通達	令和元年10月 3日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 2年 3月31日
工事場所	西予市城川町野井川				落札高（税込み）	¥17,919,000-
入札日時（開札日時）	令和元年10月23日	第1回 9時05分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥18,197,300-		最低制限価格（税抜き）	¥14,502,337-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥16,543,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
冨永建設（有）	16,290,000	1	落札						
白井建設（有）	16,500,000	2							
（株）土居原組	16,500,000	2							
山本建設（株）	16,500,000	2							
菊地建設（株）	辞退								