









市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
-----	-----	-------	------------

10-2・685  
平成30年災末光農地外1件 災害復旧工事

**請負入札執行表**

立会人

決 裁 通 達 令和元年10月24日

着 工 年 月 日 令和 年 月 日  
完 成 年 月 日 令和 2年 3月 31日

工 事 場 所 西予市宇和町坂戸

落 札 高 (税込み) ¥3,982,000-

入 札 日 時 (開札日時) 令和元年11月12日

調 査 基 準 価 格 (税抜き)

第 1 回	第 2 回	第 3 回
10時00分		

設 計 金 額 (税込み) 予 定 価 格 (税込み) ¥3,993,000-

最 低 制 限 価 格 (税抜き) ¥3,154,790-

工 事 価 格 (税抜き) 入 札 書 比 較 価 格 (税抜き) ¥3,630,000-

契 約 日 令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
西村建設 (株)	3,620,000	1	落 札					
宇和土建 (株)	辞 退 辞 退 辞 退 辞 退 辞 退 辞 退 辞 退 辞 退							
(株) 大塚組								
大塚建設 (株)								
大東建設 (株)								
(株) 兵頭建設								
堀部建設 (株)								
三崎建設 (株)								





市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
-----	-----	-------	------------

10-1001 平成30年災フウガ谷上池・フウガ谷中池災害復旧工事	<b>請負入札執行表</b>	立会人	
--------------------------------------	----------------	-----	--

決 裁 通 達	令和元年10月24日	着工年月日	令和 年 月 日
工 事 場 所	西予市宇和町田苗真土	完成年月日	令和 2年 3月 13日
入札日時 (開札日時)	令和元年11月12日	落札高 (税込み)	¥1,650,000-
設計金額 (税込み)		調査基準価格 (税抜き)	
工事価格 (税抜き)		最低制限価格 (税抜き)	¥1,324,990-
		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番 札 までの区分	第 2 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番 札 までの区分	第 3 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番 札 までの区分	第 1 回 見 積 高 ( 税 抜 き )	第 2 回 見 積 高 ( 税 抜 き )
(株) 大塚組	1,500,000	1	<b>落 札</b>					
宇和土建 (株)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">辞辞辞辞辞辞辞辞</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">退退退退退退退退</div> </div>							
大塚建設 (株)								
大東建設 (株)								
西村建設 (株)								
(株) 兵頭建設								
堀部建設 (株)								
三崎建設 (株)								





