市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

10-813, 814
平成30年災上山農地外1件　災害復旧工事

決裁通達	令和元年12月 2日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　2年　2月28日
工事場所	西予市城川町野井川				落札高 （税込み）	¥3, 443, 000−
入札日時 （開札日時）	令和元年12月17日	第1回 9時30分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥3, 498, 000−		最低制限価格 （税抜き）	¥2, 766, 030−
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥3, 180, 000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
冨永建設（有）	3, 130, 000	1	落札						
山本建設（株）	3, 170, 000	2							
菊地建設（株）	辞退								
白井建設（有）	辞退								
（株）土居原組	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

10－640

平成30年災中原・高田農地　災害復旧工事

請　負　入　札　執　行　表

決裁通達	令和元年12月 2日				着工年月日 完成年月日	令和　　年　　月　　日 令和　2年　3月31日
工事場所	西予市城川町遊子谷				落札高 （税込み）	¥2,167,000－
入札日時 （開札日時）	令和元年12月17日	第　1　回 9時35分	第　2　回	第　3　回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,200,000－		最低制限価格 （税抜き）	¥1,734,830－
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,000,000－		契約日	令和　　年　　月　　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
冨永建設（有）	1,970,000	1	落札						
山本建設（株）	1,990,000	2							
菊地建設（株）	辞退								
白井建設（有）	辞退								
（株）土居原組	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

安土地区雨水管渠整備工事家屋事前調査委託業務

起業者	西予市	執行担当者	総務企画部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和元年11月29日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　2年　3月13日
工事場所	西予市三瓶町安土・津布理				落札高 （税込み）	¥2,255,000-
入札日時 （開札日時）	令和元年12月17日	第1回 9時40分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,444,200-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,222,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）富士建設コンサルタント 西予事務所	2,050,000	1	落札						
（株）ウエストコンサルタント 西予事務所	2,080,000	2							
（株）荒谷建設コンサルタント 西予事務所	2,100,000	3							
（株）芙蓉コンサルタント　西予営業所	2,100,000	3							
（株）オーエムアイ　西予営業所	2,120,000								
南海測量設計（株）　西予営業所	2,120,000								
（株）八紘設計コンサルタント 宇和営業所	2,120,000								
（株）ダイニン　西予営業所	2,200,000								