

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

災害公営住宅太田団地新築工事 (Aタイプ1・2)	<b>請負入札執行表</b>	立会人	
--------------------------	----------------	-----	--

決 裁 通 達	令和 2年 5月 8日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日
工 事 場 所	西予市野村町野村			完 成 年 月 日	令和 2年 12月 11日
入 札 日 時 (開札日時)	令和 2年 5月 26日	第 1 回 9時00分	第 2 回	第 3 回	落 札 高 (税込み) ¥38,225,000-
設 計 金 額 (税込み)		予 定 価 格 (税込み)	¥38,638,600-		調 査 基 準 価 格 (税抜き)
工 事 価 格 (税抜き)		入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥35,126,000-		最 低 制 限 価 格 (税抜き) ¥32,067,950-
				契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(株) 牧野建設	34,750,000	1	落 札					
西森建設 (有)	34,870,000	2						
(株) 浦田建築	34,990,000	3						
水野建工 (有)	35,000,000							
(株) 井石建設	辞 退							
宇都宮建築	辞 退							
榎大塚組	辞 退							
塩崎建築	辞 退							
(株) 下元工務店	辞 退							
(株) だいわ	辞 退							



市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

災害公営住宅太田団地新築工事 (Aタイプ3・4)				<b>請 負 入 札 執 行 表</b>				立会人	
決 裁 通 達	令和 2年 5月 8日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日			完 成 年 月 日	令和 2年 12月 11日
工 事 場 所	西予市野村町野村			落 札 高 ( 税 込 み )	¥38,170,000-				
入 札 日 時 ( 開 札 日 時 )	令和 2年 5月 26日			第 1 回 9時05分	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 ( 税 抜 き )		
設 計 金 額 ( 税 込 み )				予 定 価 格 ( 税 込 み )	¥38,561,600-		最 低 制 限 価 格 ( 税 抜 き )	¥32,004,213-	
工 事 価 格 ( 税 抜 き )				入 札 書 比 較 価 格 ( 税 抜 き )	¥35,056,000-		契 約 日	令和 年 月 日	

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 ( 税 抜 き )	第 2 回 見 積 高 ( 税 抜 き )
(株) 牧野建設	34,700,000	1	落 札					
西森建設 (有)	34,810,000	2						
(株) 浦田建築	34,840,000	3						
水野建工 (有)	35,080,000		無 効					
(株) 井石建設	辞 退							
宇都宮建築	辞 退							
(株)大塚組	辞 退							
塩崎建築	辞 退							
(株) 下元工務店	辞 退							
(株) だいわ	辞 退							



市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

災害公営住宅太田団地新築工事 (Aタイプ5・Bタイプ3)				請負入札執行表			
決裁通達	令和2年5月8日			着工年月日	令和 年 月 日		
工事場所	西予市野村町野村			完成年月日	令和 2年12月11日		
入札日時 (開札日時)	令和2年5月26日	第1回 9時10分	第2回	第3回	落札高 (税込み)	¥38,280,000-	
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥38,650,700-		調査基準価格 (税抜き)		
工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥35,137,000-		最低制限価格 (税抜き)	¥32,077,909-	
					契約日	令和 年 月 日	

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株)千葉工務店	34,800,000	1	落札					
(株)牧野建設	35,000,000	2						
水野建工(有)	35,000,000	2						
(株)浦田建築	35,110,000							
(株)井石建設	辞退							
宇都宮建築	辞退							
(株)大塚組	辞退							
塩崎建築	辞退							
(株)下元工務店	辞退							
(株)だいわ	辞退							



市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

災害公営住宅太田団地新築工事 (Bタイプ1・2)	<b>請 負 入 札 執 行 表</b>	立会人	
--------------------------	----------------------	-----	--

決 裁 通 達	令和 2年 5月 8日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日
工 事 場 所	西予市野村町野村			完 成 年 月 日	令和 2年12月11日
入 札 日 時 (開札日時)	令和 2年 5月26日	第 1 回 9時15分	第 2 回	第 3 回	落 札 高 (税込み) ¥37,730,000-
設 計 金 額 (税込み)		予 定 価 格 (税込み)	¥38,452,700-		調 査 基 準 価 格 (税抜き)
工 事 価 格 (税抜き)		入 札 審 比 較 価 格 (税抜き)	¥34,957,000-		最 低 制 限 価 格 (税抜き) ¥31,913,551-
				契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
水野建工 (有)	34,300,000	1	落 札					
塩崎建築	34,650,000	2						
(株) 牧野建設	34,650,000	2						
(株) 浦田建築	34,690,000							
(株) 井石建設	辞 退							
宇都宮建築	辞 退							
(株)大塚組	辞 退							
(株) 下元工務店	辞 退							
(株) だいわ	辞 退							
中央総合建設 (株)	辞 退							





市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

災害公営住宅太田団地新築工事(Cタイプ1・2)		請負入札執行表		立会人	
-------------------------	--	---------	--	-----	--

決裁通達	令和2年5月8日			着工年月日	令和 年 月 日
工事場所	西予市野村町野村			完成年月日	令和 2年12月11日
入札日時 (開札日時)	令和2年5月26日	第1回 9時20分	第2回	第3回	落札高 (税込み) ¥40,040,000-
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥40,411,800-		調査基準価格 (税抜き)
工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥36,738,000-		最低制限価格 (税抜き) ¥33,539,745-
				契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
塩崎建築	36,400,000	1	落札					
(株)浦田建築	36,540,000	2						
水野建工(有)	36,550,000	3						
(株)牧野建設	36,700,000							
(株)井石建設	辞退							
宇都宮建築	辞退							
㈱大塚組	辞退							
(株)下元工務店	辞退							
(株)だいわ	辞退							
中央総合建設(株)	辞退							



市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

災害公営住宅太田団地新築工事(Cタイプ3)				<b>請負入札執行表</b>				立会人	
-----------------------	--	--	--	----------------	--	--	--	-----	--

決 裁 通 達	令和 2年 5月 8日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日		
				完 成 年 月 日	令和 2年 12月 11日		

工 事 場 所	西予市野村町野村			落 札 高 ( 税 込 み )	¥20,814,200-		
---------	----------	--	--	--------------------	--------------	--	--

入 札 日 時 ( 開 札 日 時 )	令和 2年 5月 26日	第 1 回	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 ( 税 抜 き )	
		9時30分				

設 計 金 額 ( 税 込 み )		予 定 価 格 ( 税 込 み )	¥21,046,300-		最 低 制 限 価 格 ( 税 抜 き )	¥17,324,783-	
----------------------	--	----------------------	--------------	--	--------------------------	--------------	--

工 事 価 格 ( 税 抜 き )		入 札 書 比 較 価 格 ( 税 抜 き )	¥19,133,000-		契 約 日	令和 年 月 日	
----------------------	--	----------------------------	--------------	--	-------	----------	--

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 ( 税 抜 き )	第 2 回 見 積 高 ( 税 抜 き )
(有) 高木建築	18,922,000	1	落 札					
(株) 牧野建設	18,950,000	2						
西森建設 (有)	18,990,000	3						
水野建工 (有)	19,100,000							
(株) 井石建設	辞 退							
宇都宮建築	辞 退							
(株) 浦田建築	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
塩崎建築	辞 退							
(株) だいわ	辞 退							



市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

災害公営住宅太田団地新築工事(Dタイプ)	<b>請負入札執行表</b>	立会人	
----------------------	----------------	-----	--

決 裁 通 達	令和 2年 5月 8日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日
工 事 場 所	西予市野村町野村			完 成 年 月 日	令和 2年 12月 11日
入 札 日 時 (開札日時)	令和 2年 5月 26日	第 1 回 9時 35分	第 2 回	第 3 回	落 札 高 (税込み) ¥19,990,300-
設 計 金 額 (税込み)		予 定 価 格 (税込み)	¥20,271,900-		調 査 基 準 価 格 (税抜き)
工 事 価 格 (税抜き)		入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥18,429,000-		最 低 制 限 価 格 (税抜き) ¥16,687,237-
				契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(有) 高木建築	18,173,000	1	落 札					
(株) 牧野建設	18,250,000	2						
水野建工(有)	18,250,000	2						
西森建設(有)	18,300,000							
(株) 井石建設	辞 退							
宇都宮建築	辞 退							
(株) 浦田建築	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
塩崎建築	辞 退							
(株) だいわ	辞 退							



市長	副市長	合 議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

災害公営住宅太田団地新築工事 (Eタイプ)				請負入札執行表				立会人	
-----------------------	--	--	--	---------	--	--	--	-----	--

決 裁 通 達	令和 2年 5月 8日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日		
工 事 場 所	西予市野村町野村			完 成 年 月 日	令和 2年 12月 11日		
入 札 日 時 (開札日時)	令和 2年 5月 26日	第 1 回	第 2 回	第 3 回	落 札 高 (税込み)	¥20,042,000-	
設 計 金 額 (税込み)		予 定 価 格 (税込み)	¥20,249,900-		調 査 基 準 価 格 (税抜き)		
工 事 価 格 (税抜き)		入 札 審 比 較 価 格 (税抜き)	¥18,409,000-		最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥16,669,013-	
					契 約 日	令和 年 月 日	

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
西森建設 (有)	18,220,000	1	落 札					
(有) 高木建築	18,270,000	2						
(株) 牧野建設	18,310,000	3						
水野建工 (有)	18,350,000							
(株) 井石建設	辞 退							
宇都宮建築	辞 退							
(株) 浦田建築	辞 退							
株大塚組	辞 退							
塩崎建築	辞 退							
(株) だいわ	辞 退							





市長	副市長	合 議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

災害公営住宅太田団地新築工事 (Fタイプ1・2)				請負入札執行表				立会人	
--------------------------	--	--	--	---------	--	--	--	-----	--

決 裁 通 達	令和 2年 5月 8日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日		
				完 成 年 月 日	令和 2年 12月 11日		
工 事 場 所	西予市野村町野村			落 札 高 (税込み)	¥37,565,000-		
入 札 日 時 (開札日時)	令和 2年 5月 26日	第 1 回	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税抜き)		
		9時45分					
設 計 金 額 (税込み)		予 定 価 格 (税込み)	¥38,194,200-		最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥31,699,208-	
工 事 価 格 (税抜き)		入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥34,722,000-		契 約 日	令和 年 月 日	

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(株) 浦田建築	34,150,000	1	落 札					
塩崎建築	34,440,000	2						
(株) 牧野建設	34,450,000	3						
水野建工(有)	34,650,000							
(株) 井石建設	辞 退							
宇都宮建築	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
(株) 下元工務店	辞 退							
(株) だいわ	辞 退							
中央総合建設(株)	辞 退							



市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

災害公営住宅太田団地新築工事 (Gタイプ1・2)				請負入札執行表				立会人	
決 裁 通 達	令和 2年 5月 8日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日			完 成 年 月 日	令和 2年 12月 11日
工 事 場 所	西予市野村町野村			落 札 高 ( 税 込 み )	¥33,660,000-				
入 札 日 時 ( 開 札 日 時 )	令和 2年 5月 26日			第 1 回 9時50分	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 ( 税 抜 き )		
設 計 金 額 ( 税 込 み )				予 定 価 格 ( 税 込 み )	¥34,257,300-		最 低 制 限 価 格 ( 税 抜 き )	¥28,431,649-	
工 事 価 格 ( 税 抜 き )				入 札 書 比 較 価 格 ( 税 抜 き )	¥31,143,000-		契 約 日	令和 年 月 日	

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 ( 税 抜 き )	第 2 回 見 積 高 ( 税 抜 き )
(株) 浦田建築	30,600,000	1	落 札					
(株) 牧野建設	30,750,000	2						
塩崎建築	30,860,000	3						
水野建工(有)	31,100,000							
(株) 井石建設	辞 退							
宇都宮建築	辞 退							
㈱大塚組	辞 退							
(株) 下元工務店	辞 退							
(株) だいわ	辞 退							
中央総合建設(株)	辞 退							















市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

石城公民館外壁改修工事設計委託業務	<b>請負入札執行表</b>	立会人	
-------------------	----------------	-----	--

決裁通達	令和2年5月8日	着手年月日	令和 年 月 日
工事場所	西予市宇和町西山田	完成年月日	令和 2年 8月21日
入札日時 (開札日時)	令和2年5月26日	落札高 (税込み)	¥495,000-
設計金額 (税込み)		調査基準価格 (税抜き)	
業務価格 (税抜き)		最低制限価格 (税抜き)	
		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)		第2回入札高 (税抜き)		第3回入札高 (税抜き)		第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
	第3番札 までの区分	第3番札 までの区分	第3番札 までの区分	第3番札 までの区分				
(株)大野設計	450,000	1	落札					
新企画設計(株)	470,000	2						
清家一級建築設計事務所	470,000	2						
(株)大建設工務	470,000	2						
Y. A. Design	470,000	2						
(株)綜企画設計 松山支店	475,000							
和気忠孝設計事務所	475,000							
(株)鳳建築設計事務所	480,000							
三静企画設計	480,000							
(株)中央設計	480,000							





市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

野村支所周辺測量設計委託業務	<b>請 負 入 札 執 行 表</b>	立会人	
----------------	----------------------	-----	--

決 裁 通 達	令和 2年 5月 8日	着 手 年 月 日	令和 年 月 日
		完 成 年 月 日	令和 3年 2月 10日
工 事 場 所	西予市野村町野村	落 札 高 (税込み)	¥9,295,000-
入 札 日 時 (開札日時)	令和 2年 5月 26日	調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
	第 1 回 10時40分	第 2 回	
	第 3 回	第 3 回	
設 計 金 額 (税込み)	予 定 価 格 (税込み)	最低制限価格 (税抜き)	¥9,941,800-
業 務 価 格 (税抜き)	入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	契 約 日	令和 年 月 日
	¥9,038,000-		

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(有) 宇和測量設計事務所	8,450,000	1	落 札					
(株) ウエストコンサルタント 西予事務所	8,580,000	2						
(株) 小笠原工務所 西予営業所	8,580,000	2						
(株) 八紘設計コンサルタント 宇和営業所	8,580,000	2						
(株) 荒谷建設コンサルタント 西予事務所	8,600,000							
(有) 井上測量事務所	8,600,000							
(有) ダイチ測研	8,650,000							
(株) 富士建設コンサルタント 西予事務所	8,650,000							
(株) 芙蓉コンサルタント 西予 営業所	8,700,000							
南海測量設計 (株) 西予営業所	8,750,000							

