市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

市道中川地区122号線道路舗装工事

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 2年 5月29日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 2年 8月31日
工事場所	西予市宇和町田苗真土				落札高（税込み）	¥2,619,938-
入札日時（開札日時）	令和 2年 6月16日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥3,011,800-		最低制限価格（税抜き）	¥2,381,762-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥2,738,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）ブリッジカンパニー 西予支店	2,381,762	1	落札						
協和道路（株） 南予営業所	2,650,000	2							
鹿島道路（株） 南予出張所	未入札								
（株）西田興産 西予営業所	未入札								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

宇和分団第４部消防車庫・詰所新築工事設計監理委託業務

決裁通達	令和 2年 5月29日			着手年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 3年 3月19日
工事場所	西予市宇和町下松葉			落札高 （税込み）	¥836,000-
入札日時 （開札日時）	令和 2年 6月16日	第１回 9時05分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥862,400-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥784,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
和気忠孝設計事務所	760,000	1	落札						
デザインシステム	784,000	2							
Y. A. Design	784,000	2							
三静企画設計	辞退								
清家一級建築設計事務所	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

狩浜浜組団地排水処理施設整備工事設計委託業務

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 2年 5月29日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　2年　8月31日
工事場所	西予市明浜町狩浜				落札高 （税込み）	¥550,000-
入札日時 （開札日時）	令和 2年 6月16日	第1回 9時10分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥603,900-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥549,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
和気忠孝設計事務所	500,000	1	落　札						
清家一級建築設計事務所	549,000	2							
デザインシステム	549,000	2							
Y. A. Design	549,000	2							
三静企画設計	辞　退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

30災国補第4245号
(普)黒瀬川支流河川災害復旧工事

請負入札執行表

決裁通達	令和 2年 6月 8日			着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 3年 3月31日
工事場所	西予市城川町川津南			落札高 (税込み)	¥2,453,000-
入札日時 (開札日時)	令和 2年 6月16日	第1回 9時15分	第2回 第3回	調査基準価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥2,516,800-	最低制限価格 (税抜き)	¥1,989,176-
工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥2,288,000-	契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)	
菊地建設(株)	2,230,000	1	落札						
白井建設(有)	2,270,000	2							
冨永建設(有)	2,270,000	2							
山本建設(株)	2,270,000	2							
(株)土居原組	2,280,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

30災国補第244号
(普)程野川河川災害復旧工事

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 2年 6月 8日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 2年11月30日
工事場所	西予市城川町窪野				落札高 (税込み)	¥3,344,000-
入札日時 (開札日時)	令和 2年 6月16日	第1回 9時20分	第2回	第3回	調査基準価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥3,392,400-		最低制限価格 (税抜き)	¥2,681,195-
工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥3,084,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)	
山本建設（株）	3,040,000	1	落札						
白井建設（有）	3,055,000	2							
冨永建設（有）	3,060,000	3							
（株）土居原組	3,080,000								
菊地建設（株）	辞退								