市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

林道片川古谷支線舗装工事

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 2年 6月19日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　2年11月30日
工事場所	西予市野村町片川地内				落札高 （税込み）	¥9,900,000-
入札日時 （開札日時）	令和 2年 7月 7日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥10,902,100-		最低制限価格 （税抜き）	¥8,650,960-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥9,911,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
協和道路（株）　南予営業所	9,000,000	1	落札						
鹿島道路（株）　南予出張所	9,350,000	2							
（株）西田興産　西予営業所	9,700,000	3							
（株）ブリッジカンパニー　西予支店	9,700,000	3							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

野村保育所造成工事（その２）

決裁通達	令和 2年 6月19日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　2年10月30日
工事場所	西予市野村町野村				落札高（税込み）	¥9,042,000-
入札日時（開札日時）	令和 2年 7月 7日	第1回 9時05分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥9,070,600-		最低制限価格（税抜き）	¥7,199,484-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥8,246,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）東部綜合建設	8,220,000	1	落札						
（株）井石建設	辞退								
㈱大塚組	無効								
（有）大本組	辞退								
三協建設（有）	辞退								
（株）清水組	辞退								
（株）山下建設	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

林道東津野城川線舗装工事

決裁通達	令和 2年 6月19日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 2年10月30日
工事場所	西予市野村町小松地内				落札高 （税込み）	¥8,195,000-
入札日時 （開札日時）	令和 2年 7月 7日	第1回 9時10分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥8,985,900-		最低制限価格 （税抜き）	¥7,097,230-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥8,169,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
協和道路（株） 南予営業所	7,450,000	1	落札						
鹿島道路（株） 南予出張所	7,650,000	2							
（株）ブリッジカンパニー 西予支店	7,900,000	3							
（株）西田興産 西予営業所	8,000,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

市内中学校屋内運動場非構造部材耐震改修設計委託業務

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 2年 6月19日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　2年10月　6日
工事場所	西予市宇和町　他				落札高 （税込み）	¥4,730,000-
入札日時 （開札日時）	令和 2年 7月 7日	第1回 9時15分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥4,752,000-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥4,320,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）大建設計工務	4,300,000	1	落札						
（株）綜企画設計　松山支店	4,315,000	2							
（株）鳳建築設計事務所	4,320,000	3							
（株）大野設計	4,320,000	3							
新企画設計（株）	4,320,000	3							
（株）中央設計	4,320,000	3							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

林業専用道横松線開設工事

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 2年 6月25日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　3年　2月15日
工事場所	西予市野村町松渓				落札高 （税込み）	¥19,800,000-
入札日時 （開札日時）	令和 2年 7月 7日	第1回 9時20分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥20,000,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥15,988,850-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥18,181,819-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）清水組	18,000,000	1	落札						
（株）山下建設	18,150,000	2							
三協建設（有）	18,180,000	3							
（株）井石建設	辞退								
㈱大塚組	辞退								
（有）大本組	辞退								
㈱東部綜合建設	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

駅前広場雨水暗渠排水路整備工事

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 2年 7月 1日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　3年　2月26日
工事場所	西予市宇和町卯之町三丁目				落札高 （税込み）	¥18,700,000−
入札日時 （開札日時）	令和 2年 7月 7日	第1回 9時30分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥19,252,200−		最低制限価格 （税抜き）	¥15,343,322−
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥17,502,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
宇和土建（株）	17,000,000	1	落札						
三崎建設（株）	17,300,000	2							
堀部建設（株）	17,500,000	3							
（株）大塚組	辞退								
大塚建設（株）	辞退								
大東建設（株）	辞退								
西村建設（株）	辞退								