市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

下宇和地区学童保育施設新築工事

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 2年 7月17日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　3年　2月19日
工事場所	西予市宇和町皆田				落札高 （税込み）	¥36,575,000-
入札日時 （開札日時）	令和 2年 8月 4日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥37,326,300-		最低制限価格 （税抜き）	¥30,581,478-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥33,933,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
中央綜合建設（株）	33,250,000	1	落札						
（株）下元工務店	33,500,000	2							
（株）千葉工務店	33,500,000	2							
（有）大塚工務店	辞退								
平野建設（株）	辞退								
（有）丸万住宅	辞退								
（株）山幸	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

一乃瀬橋補修工事その2

決裁通達	令和 2年 7月17日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 3年 1月29日
工事場所	西予市宇和町卯之町				落札高 （税込み）	¥29,700,000-
入札日時 （開札日時）	令和 2年 8月 4日	第1回 9時05分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥30,523,900-		最低制限価格 （税抜き）	¥24,282,727-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥27,749,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）
三崎建設（株）	27,000,000	1	落札					
宇和土建（株）	辞退							
（株）大塚組	辞退							
大塚建設（株）	辞退							
大東建設（株）	辞退							
西村建設（株）	辞退							
堀部建設（株）	辞退							

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

田の浜（高山）漁港西物揚場整備工事

決裁通達	令和 2年 7月17日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 3年 3月25日
工事場所	西予市明浜町田之浜				落札高（税込み）	¥29,150,000-
入札日時（開札日時）	令和 2年 8月 4日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
		9時10分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥29,631,800-		最低制限価格（税抜き）	¥23,930,593-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥26,938,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）
平野建設（株）	26,500,000	1	落　札					
（有）有田組	辞　退							
井上建設（株）	未入札							
（有）大塚工務店	辞　退							
長山建設（株）	辞　退							
三島建設（有）	未入札							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

野村給水区域　野村第１浄水場６号ろ過池更生工事

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 2年 7月17日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　3年　2月２６日
工事場所	西予市野村町野村地内				落札高 （税込み）	¥19,745,000-
入札日時 （開札日時）	令和 2年 8月 4日	第１回 ９時１５分	第２回	第３回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥20,042,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥16,172,622-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥18,220,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（有）清家水道	17,950,000	1	落札						
（有）林建材水道	18,020,000	2							
（有）土居原設備	18,180,000	3							
（株）宇和水道	18,220,000								
三和建設（有）	未入札								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

10-1670

平成30年災主谷水路 災害復旧工事

請負入札執行表

決裁通達	令和 2年 7月17日			着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 3年 2月26日
工事場所	西予市明浜町渡江			落札高 （税込み）	¥17,820,000-
入札日時 （開札日時）	令和 2年 8月 4日	第1回 9時20分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥17,853,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥14,267,640-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥16,230,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（有）大塚工務店	16,200,000	1	落札						
（有）有田組	辞退								
宇和土建（株）	辞退								
長山建設（株）	辞退								
平野建設（株）	辞退								
三崎建設（株）	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

10-1672

平成30年災ウズ尻水路② 災害復旧工事

請負入札執行表

決裁通達	令和 2年 7月17日			着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 3年 2月26日
工事場所	西予市明浜町俵津			落札高（税込み）	¥12,100,000-
入札日時（開札日時）	令和 2年 8月 4日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
		9時30分			
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥12,144,000-		最低制限価格（税抜き）	¥9,667,200-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥11,040,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
平野建設（株）	11,000,000	1	落札						
（有）有田組	辞退								
宇和土建（株）	辞退								
（有）大塚工務店	辞退								
長山建設（株）	辞退								
三崎建設（株）	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

朝日分団第1部消防車庫・詰所解体工事

決裁通達	令和 2年 7月17日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　2年10月30日
工事場所	西予市三瓶町朝立				落札高 （税込み）	¥4,840,000-
入札日時 （開札日時）	令和 2年 8月 4日	第1回 9時40分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥4,957,700-		最低制限価格 （税抜き）	¥4,036,198-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥4,507,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
三瓶建設（有）	4,400,000	1	落　札						
中央綜合建設（株）	4,450,000	2							
宇和土建（株）	辞　退								
（株）大塚組	辞　退								
（有）大塚工務店	辞　退								
大東建設（株）	辞　退								
平野建設（株）	辞　退								
堀部建設（株）	辞　退								
三崎建設（株）	辞　退								
都建設（株）	辞　退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

10-1209

平成30年災ウズ尻水路 災害復旧工事

請負入札執行表

決裁通達	令和 2年 7月17日			着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 3年 2月26日
工事場所	西予市明浜町俵津			落札高 （税込み）	¥4,862,000-
入札日時 （開札日時）	令和 2年 8月 4日	第1回 9時45分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥4,906,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥3,880,580-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥4,460,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
平野建設（株）	4,420,000	1	落札						
（有）有田組	辞退								
（有）大塚工務店	辞退								
長山建設（株）	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

10－687

平成30年災畑岡園地Ｂ 災害復旧工事

請 負 入 札 執 行 表

決裁通達	令和 2年 7月17日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 3年 2月26日
工事場所	西予市明浜町俵津				落札高 （税込み）	¥3,707,000−
入札日時 （開札日時）	令和 2年 8月 4日	第1回 9時50分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥3,740,000−		最低制限価格 （税抜き）	¥2,961,230−
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥3,400,000−		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
長山建設（株）	3,370,000	1	落札						
平野建設（株）	3,390,000	2							
（有）有田組	辞退								
（有）大塚工務店	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

市道男河内上組線道路維持工事

決裁通達	令和 2年 7月21日			着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　2年10月30日
工事場所	西予市城川町男河内地内			落札高 （税込み）	¥3,355,000-
入札日時 （開札日時）	令和 2年 8月 4日	第1回 9時55分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥3,411,100-		最低制限価格 （税抜き）	¥2,703,574-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥3,101,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）土居原組	3,050,000	1	落札						
白井建設（有）	3,070,000	2							
冨永建設（有）	3,080,000	3							
山本建設（株）	3,090,000								
菊地建設（株）	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

10－1212
平成30年災赤滝線農道 災害復旧工事

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 2年 7月17日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　3年　2月26日
工事場所	西予市明浜町俵津				落札高 （税込み）	¥3,355,000−
入札日時 （開札日時）	令和 2年 8月 4日	第1回 10時00分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥3,399,000−		最低制限価格 （税抜き）	¥2,698,470−
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥3,090,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
平野建設（株）	3,050,000	1	落　札						
（有）有田組	辞　退								
（有）大塚工務店	辞　退								
長山建設（株）	辞　退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請負入札執行表

市道二及10号線家屋事前調査委託業務

決裁通達	令和 2年 7月17日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　3年　3月19日
工事場所	西予市三瓶町二及				落札高（税込み）	¥14,960,000-
入札日時（開札日時）	令和 2年 8月 4日	第1回 10時05分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥16,352,600-		最低制限価格（税抜き）	
業務価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥14,866,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）富士建設コンサルタント 西予事務所	13,600,000	1	落札						
（株）オーエムアイ　西予営業所	13,900,000	2							
（株）荒谷建設コンサルタント 西予事務所	14,000,000	3							
（株）ウエストコンサルタント 西予事務所	14,000,000	3							
（株）ダイニン　西予営業所	14,000,000	3							
南海測量設計（株）　西予営業所	14,100,000								
（株）八紘設計コンサルタント 宇和営業所	14,100,000								
（株）芙蓉コンサルタント　西予営業所	14,250,000								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

下宇和地区学童保育施設新築工事監理委託業務

決裁通達	令和 2年 7月17日			着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　3年　2月26日
工事場所	西予市宇和町皆田			落札高 （税込み）	¥770,000-
入札日時 （開札日時）	令和 2年 8月 4日	第1回 10時10分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥825,000-		最低制限価格 （税抜き）
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥750,000-		契約日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
Y. A. Design	700,000	1	落札						
三静企画設計	750,000	2							
清家一級建築設計事務所	750,000	2							
デザインシステム	750,000	2							
和気忠孝設計事務所	辞退								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

西予市橋梁点検委託業務（その1）					着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　3年　1月29日
決裁通達	令和 2年 7月17日				落札高（税込み）	¥19,250,000−
工事場所	西予市明浜町・三瓶町・宇和町				調査基準価格（税抜き）	
入札日時（開札日時）	令和 2年 8月 4日	第1回	第2回	第3回	最低制限価格（税抜き）	
		10時15分				
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥20,999,000−		契約日	令和　年　月　日
業務価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥19,090,000−			

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
南海測量設計（株）　西予営業所	17,500,000	1	落札						
（株）荒谷建設コンサルタント 西予事務所	17,800,000	2							
（株）エイト日本技術開発　宇和島営業所	18,000,000	3							
（株）富士建設コンサルタント 西予事務所	18,200,000								
（株）芙蓉コンサルタント　西予営業所	18,300,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

乙亥会館雨漏り修繕工事

決裁通達	令和 2年 7月29日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　2年　9月10日	
工事場所	西予市野村町野村				落札高 （税込み）	¥1,650,000-	
入札日時 （開札日時）	令和 2年 8月 4日	第1回 10時20分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）		
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥1,677,500-		最低制限価格 （税抜き）	¥1,362,689-	
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥1,525,000-		契約日	令和　年　月　日	

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）だいわ	1,500,000	1	落　札						
宇都宮建築	1,520,000	2							
（株）井石建設	辞　退								
㈱大塚組	辞　退								
（有）高木建築	未入札								
（株）東部綜合建設	辞　退								
西森建設（有）	未入札								
（株）牧野建設	未入札								