

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-1008
平成30年災上池 災害復旧工事

請負入札執行表

立会人

決 裁 通 達	令和 2年 7月29日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日
工 事 場 所	西予市宇和町明間			完 成 年 月 日	令和 3年 2月26日
入 札 日 時 (開札日時)	令和 2年 8月18日	第 1 回 9時15分	第 2 回	第 3 回	落 札 高 (税込み) ¥8,195,000-
設 計 金 額 (税込み)		予 定 価 格 (税込み)	¥8,250,000-		調 査 基 準 価 格 (税抜き)
工 事 価 格 (税抜き)		入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥7,500,000-		最 低 制 限 価 格 (税抜き) ¥6,562,960-
				契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
都建設 (株)	7,450,000	1	落 札					
宇和土建 (株)	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
大塚建設 (株)	辞 退							
(株) 晃建	未 入 札							
大東建設 (株)	辞 退							
西村建設 (株)	辞 退							
堀部建設 (株)	辞 退							
三崎建設 (株)	辞 退							

