





市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

林道平野線開設工事		<b>請負入札執行表</b>			立会人	
決 裁 通 達	令和 2年 8月 5日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日	
				完 成 年 月 日	令和 3年 2月 26日	
工 事 場 所	西予市野村町惣川地内			落 札 高 ( 税 込 み )	¥9,900,000-	
入 札 日 時 ( 開 札 日 時 )	令和 2年 8月 25日	第 1 回	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 ( 税 抜 き )	
		9時10分				
設 計 金 額 ( 税 込 み )		予 定 価 格 ( 税 込 み )	¥9,993,500-		最 低 制 限 価 格 ( 税 抜 き )	¥7,942,140-
工 事 価 格 ( 税 抜 き )		入 札 書 比 較 価 格 ( 税 抜 き )	¥9,085,000-		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番 札 までの区分	第 2 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番 札 までの区分	第 3 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番 札 までの区分	第 1 回 見 積 高 ( 税 抜 き )	第 2 回 見 積 高 ( 税 抜 き )
(株) サクラ建設	9,000,000	1	落 札					
(株) 元親建設	9,050,000	2						
(有) 惣川	9,080,000	3						
(株) 井石建設	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建 (有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
三協建設 (有)	辞 退							
三和建设 (有)	辞 退							





