

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-643・705 平成30年災篠藤農地外1件 災害復旧工事	請負入札執行表	立会人	
------------------------------------	----------------	-----	--

決裁通達	令和2年8月11日			着工年月日	令和 年 月 日
工事場所	西予市野村町蔵良			完成年月日	令和 3年 2月 26日
入札日時 (開札日時)	令和2年9月1日	第1回 9時10分	第2回	第3回	落札高 (税込み) ¥6,732,000-
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥6,743,000-		調査基準価格 (税抜き)
工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥6,130,000-		最低制限価格 (税抜き)
				契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株)河野建設	6,120,000	1	落札					
(株)井石建設	辞退							
(株)大塚組	辞退							
(有)大本組	辞退							
貝吹土建(有)	辞退							
(株)サクラ建設	辞退							
三協建設(有)	辞退							
三和建设(有)	辞退							
(株)清水組	辞退							
(有)惣川	辞退							

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-650・660 平成30年災田中農地外1件 災害復旧工事	請負入札執行表	立会人	
------------------------------------	----------------	-----	--

決 裁 通 達	令和 2年 8月11日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
		完 成 年 月 日	令和 3年 2月26日

工 事 場 所	西予市野村町阿下	落 札 高 (税込み)	¥4,400,000-
---------	----------	----------------	-------------

入 札 日 時 (開札日時)	令和 2年 9月 1日	第 1 回	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税抜き)	最低制限価格 (税抜き)
		9時20分				

設 計 金 額 (税込み)		予 定 価 格 (税込み)	¥4,532,000-			¥3,552,460-
------------------	--	------------------	-------------	--	--	-------------

工 事 価 格 (税抜き)		入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥4,120,000-	契 約 日	令和 年 月 日
------------------	--	------------------------	-------------	-------	----------

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(株) 井石建設	4,000,000	1	落 札					
(株) 大塚組	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建(有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							
三協建設(有)	辞 退							
三和建設(有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							
(有) 惣川	辞 退							

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-1603・1643 平成30年災権現水路外1件 災害復旧工事	請負入札執行表	立会人	
--------------------------------------	----------------	-----	--

決 裁 通 達	令和 2年 8月11日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
		完 成 年 月 日	令和 3年 2月26日

工 事 場 所	西予市野村町阿下	落 札 高 (税 込 み)	¥4,345,000-
---------	----------	--------------------	-------------

入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 2年 9月 1日	第 1 回	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)
		9時30分			

設 計 金 額 (税 込 み)		予 定 価 格 (税 込 み)	¥4,466,000-	最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)	¥3,489,290-
----------------------	--	----------------------	-------------	--------------------------	-------------

工 事 価 格 (税 抜 き)		入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥4,060,000-	契 約 日	令和 年 月 日
----------------------	--	----------------------------	-------------	-------	----------

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)
(株) 井石建設	3,950,000	1	落 札					
(株)大塚組	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建 (有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							
三協建設 (有)	辞 退							
三和建設 (有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							
(有) 惣川	辞 退							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

1-0-1 平成30年災井上農地 災害復旧工事	請負入札執行表
----------------------------	----------------

決裁通達	令和 2年 8月11日		
工事場所	西予市野村町釜川		
入札日時 (開札日時)	令和 2年 9月 1日	第 1 回 9時40分	第 2 回
設計金額 (税込み)	予定価格 (税込み)	¥1,562,000-	
工事価格 (税抜き)	入札書比較価格 (税抜き)	¥1,420,000-	

立会人	
着工年月日	令和 年 月 日
完成年月日	令和 3年 2月26日
落札高 (税込み)	¥1,540,000-
調査基準価格 (税抜き)	
最低制限価格 (税抜き)	¥1,239,010-
契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株)西建設	1,400,000	1	落札					
(株)井石建設	辞退							
㈱大塚組	辞退							
(有)大本組	辞退							
貝吹土建(有)	辞退							
(株)河野建設	辞退							
(株)サクラ建設	辞退							
三協建設(有)	辞退							
三和建設(有)	辞退							
(株)清水組	辞退							

