

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

手都合地区緊急自然災害防止対策工事 **請負入札執行表**

決裁通達	令和 2年 9月 9日			着工年月日	令和 年 月 日
工事場所	西予市野村町手都合地内			完成年月日	令和 3年 3月 19日
入札日時 (開札日時)	令和 2年 9月 29日	第 1 回 9時50分	第 2 回	第 3 回	落札高 (税込み)
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥16,806,900-		調査基準価格 (税抜き)
工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥15,279,000-		最低制限価格 (税抜き)
					契約日
					令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株)河野建設	15,270,000	1	落札					
(株)井石建設	辞退							
(株)大塚組	辞退							
(有)大本組	辞退							
貝吹土建(有)	辞退							
(株)サクラ建設	辞退							
三協建設(有)	辞退							
三和建設(有)	辞退							
(株)清水組	辞退							
(有)惣川	辞退							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

令和2年度 林道岩瀬戸線舗装工事 (改良)			請負入札執行表			立会人	
-----------------------	--	--	---------	--	--	-----	--

決裁通達	令和2年9月9日			着工年月日	令和 年 月 日		
				完成年月日	令和 3年 1月29日		
工事場所	西予市宇和町田野中			落札高 (税込み)	¥9,867,000-		
入札日時 (開札日時)	令和2年9月29日	第1回	第2回	第3回	調査基準価格 (税抜き)		
		10時10分			最低制限価格 (税抜き)	¥7,848,610-	
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥9,871,400-		契約日	令和 年 月 日	
工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥8,974,000-				

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
都建設 (株)	8,970,000	1	落札					
宇和土建 (株)	辞退							
(株) 大塚組	辞退							
大塚建設 (株)	辞退							
(株) 晃建	辞退							
大東建設 (株)	辞退							
西村建設 (株)	辞退							
堀部建設 (株)	辞退							
三崎建設 (株)	辞退							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-639 平成30年災三好農地 災害復旧工事	請負入札執行表
-----------------------------	----------------

決裁通達	令和2年9月9日	着工年月日	令和 年 月 日
工事場所	西予市野村町平野	完成年月日	令和 3年 2月26日
入札日時 (開札日時)	令和2年9月29日	落札高 (税込み)	¥3,278,000-
設計金額 (税込み)	第1回 10時30分	調査基準価格 (税抜き)	
工事価格 (税抜き)	第2回	最低制限価格 (税抜き)	¥2,593,350-
	第3回	契約日	令和 年 月 日
	予定価格 (税込み)		
	入札書比較価格 (税抜き)		
	¥3,289,000-		
	¥2,990,000-		

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株)河野建設	2,980,000	1	落札					
(株)井石建設	辞退							
(株)大塚組	辞退							
(有)大本組	辞退							
貝吹土建(有)	辞退							
(株)サクラ建設	辞退							
三協建設(有)	辞退							
三和建設(有)	辞退							
(株)清水組	辞退							
(有)惣川	辞退							

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-626・627 平成30年災伊井農地(田)外1件 災害復旧工事	請負入札執行表
---------------------------------------	----------------

立会人	
-----	--

決 裁 通 達	令和 2年 9月 9日
工 事 場 所	西予市野村町四郎谷
入 札 日 時 (開札日時)	令和 2年 9月 29日
設計金額 (税込み)	予 定 価 格 (税 込 み) ¥1,441,000-
工事価格 (税抜き)	入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き) ¥1,310,000-

着工年月日	令和 年 月 日
完成年月日	令和 3年 2月 26日
落札高 (税込み)	¥1,430,000-
調査基準価格 (税抜き)	
最低制限価格 (税抜き)	¥1,136,440-
契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)
(株) 清水組	1,300,000	1	落 札					
(株) 井石建設	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建(有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							
三協建設(有)	辞 退							
三和建設(有)	辞 退							
(有) 惣川	辞 退							

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-672 平成30年災岡田農地 災害復旧工事	請負入札執行表
-----------------------------	----------------

決 裁 通 達	令和 2年 9月 9日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
工 事 場 所	西予市野村町高瀬	完 成 年 月 日	令和 3年 2月 26日
入 札 日 時 (開札日時)	令和 2年 9月 29日	落 札 高 (税込み)	¥1,782,000-
設 計 金 額 (税込み)		調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
工 事 価 格 (税抜き)		最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥1,419,120-
		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
三和建設(有)	1,620,000	1	落 札					
(株)井石建設	辞 退							
(株)大塚組	辞 退							
(有)大本組	辞 退							
貝吹土建(有)	辞 退							
(株)河野建設	辞 退							
(株)サクラ建設	辞 退							
三協建設(有)	辞 退							
(株)清水組	辞 退							
(有)惣川	辞 退							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

令和2年度 郷ノ上池ため池廃止工事 **請負入札執行表**

決裁通達	令和2年9月9日			着工年月日	令和 年 月 日
工事場所	西予市宇和町卯之町地内			完成年月日	令和 3年 2月26日
入札日時 (開札日時)	令和2年9月29日	第1回 11時05分	第2回	第3回	落札高 (税込み) ¥7,524,000-
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥7,535,000-		調査基準価格 (税抜き)
工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥6,850,000-		最低制限価格 (税抜き) ¥5,973,340-
				契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
都建設(株)	6,840,000	1	落札					
宇和土建(株)	辞退							
(株)大塚組	辞退							
大塚建設(株)	辞退							
(株)見建	辞退							
大東建設(株)	辞退							
西村建設(株)	辞退							
堀部建設(株)	辞退							
三崎建設(株)	辞退							

