





市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

横林公民館耐震改修工事		<b>請負入札執行表</b>			立会人	
決裁通達	令和 2年 9月 16日				着工年月日	令和 年 月 日
工事場所	西予市野村町坂石				完成年月日	令和 3年 3月 5日
入札日時 (開札日時)	令和 2年 10月 6日	第 1 回 9時 10分	第 2 回	第 3 回	落札高 (税込み)	¥21,230,000-
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥21,565,500-		調査基準価格 (税抜き)	
工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥19,605,000-		最低制限価格 (税抜き)	¥17,571,601-
					契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第 1 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回見積高 (税抜き)	第 2 回見積高 (税抜き)
水野建工 (有)	19,300,000	1	落札					
西森建設 (有)	19,410,000	2						
(株) 井石建設	19,500,000	3						
宇都宮建築	19,500,000	3						
(株) 浦田建築	未入札							
(株) 大塚組	辞退							
塩崎建築	未入札							
(有) 高木建築	辞退							
(株) だいわ	辞退							
(株) 東部総合建設	辞退							



市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-667・666 平成30年災三瀬農地外1件 災害復旧工事	<b>請負入札執行表</b>
------------------------------------	----------------

立会人	
-----	--

決 裁 通 達	令和 2年 9月16日
---------	-------------

着工年月日	令和 年 月 日
完成年月日	令和 3年 2月26日

工 事 場 所	西予市野村町釜川
---------	----------

落札高 (税込み)	¥7,755,000-
--------------	-------------

入札日時 (開札日時)	令和 2年10月 6日	第 1 回	第 2 回	第 3 回
		9時15分		

調査基準価格 (税抜き)	
-----------------	--

設計金額 (税込み)	予定価格 (税込み)	¥7,788,000-
---------------	---------------	-------------

最低制限価格 (税抜き)	¥6,147,090-
-----------------	-------------

工事価格 (税抜き)	入札審査比較価格 (税抜き)	¥7,080,000-
---------------	-------------------	-------------

契約日	令和 年 月 日
-----	----------

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株)西建設	7,050,000	1	落札					
(株)井石建設	辞退							
㈱大塚組	辞退							
(有)大本組	未入札							
貝吹土建(有)	辞退							
(株)河野建設	辞退							
(株)サクラ建設	辞退							
三協建設(有)	辞退							
三和建設(有)	辞退							
(株)清水組	辞退							



市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-1677 平成30年災柿木堰 災害復旧工事	<b>請負入札執行表</b>
-----------------------------	----------------

立会人	
-----	--

決 裁 通 達	令和 2年 9月16日
---------	-------------

着 工 年 月 日	令和 年 月 日
完 成 年 月 日	令和 3年 2月26日

工 事 場 所	西予市野村町富野川
---------	-----------

落 札 高 (税込み)	¥7,172,000-
----------------	-------------

入 札 日 時 (開札日時)	令和 2年10月 6日	第 1 回	第 2 回	第 3 回
		9時20分		

調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
----------------------	--

設 計 金 額 (税込み)	予 定 価 格 (税込み)	¥7,183,000-
------------------	------------------	-------------

最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥5,666,580-
----------------------	-------------

工 事 価 格 (税抜き)	入 札 審 比 較 価 格 (税抜き)	¥6,530,000-
------------------	------------------------	-------------

契 約 日	令和 年 月 日
-------	----------

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
三和建設(有)	6,520,000	1	落 札					
(株)井石建設	辞 退							
(株)大塚組	辞 退							
(有)大本組	未入札							
貝吹土建(有)	辞 退							
(株)河野建設	辞 退							
(株)サクラ建設	辞 退							
三協建設(有)	辞 退							
(株)清水組	辞 退							
(有)惣川	辞 退							















市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-1645 平成30年災道野々水路 災害復旧工事	<b>請負入札執行表</b>
-------------------------------	----------------

決 裁 通 達	令和 2年 9月16日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
工 事 場 所	西予市野村町蔵良	完 成 年 月 日	令和 3年 2月26日
入 札 日 時 (開札日時)	令和 2年10月 6日	落 札 高 (税込み)	¥1,562,000-
設 計 金 額 (税込み)		調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
工 事 価 格 (税抜き)		最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥1,258,480-
		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(株) 河野建設	1,420,000	1	落 札					
(株) 井石建設	辞 退							
㈱大塚組	辞 退							
(有) 大本組	未入札							
貝吹土建(有)	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							
三協建設(有)	辞 退							
三和建設(有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							
(有) 惣川	辞 退							



市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-1661 平成30年災富野川成穂水路 災害復旧工事	<b>請負入札執行表</b>
---------------------------------	----------------

立会人	
-----	--

決裁通達	令和 2年 9月16日
------	-------------

着工年月日	令和 年 月 日
完成年月日	令和 3年 2月26日

工事場所	西予市野村町富野川
------	-----------

落札高 (税込み)	
--------------	--

入札日時 (開札日時)	令和 2年10月 6日	第 1 回	第 2 回	第 3 回
		10時05分		

調査基準価格 (税抜き)	
-----------------	--

設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥1,419,000-
---------------	--	---------------	-------------

最低制限価格 (税抜き)	
-----------------	--

工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥1,290,000-
---------------	--	------------------	-------------

契約日	令和 年 月 日
-----	----------

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株) 井石建設	辞退							
(株) 大塚組	辞退							
(有) 大本組	未入札							
貝吹土建(有)	辞退							
(株) 河野建設	辞退							
(株) サクラ建設	辞退							
三協建設(有)	辞退							
三和建設(有)	辞退							
(株) 清水組	辞退							
(有) 惣川	辞退							





市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

林道南平佐須線測量設計委託業務	<b>請 負 入 札 執 行 表</b>	立会人	
-----------------	----------------------	-----	--

決 裁 通 達	令和 2年 9月16日	着手年月日	令和 年 月 日
		完成年月日	令和 3年 3月10日
工 事 場 所	西予市城川町遊子谷	落札高 (税込み)	¥3,828,000-
入札日時 (開札日時)	令和 2年10月 6日	調査基準価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)		最低制限価格 (税抜き)	
業務価格 (税抜き)		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番 札 までの区分	第 2 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番 札 までの区分	第 3 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番 札 までの区分	第 1 回 見 積 高 ( 税 抜 き )	第 2 回 見 積 高 ( 税 抜 き )
(株) 八紘設計コンサルタント 宇和営業所	3,480,000	1	落 札					
(有) 井上測量事務所	3,550,000	2						
(株) 荒谷建設コンサルタント 西予事務所	3,560,000	3						
(株) 小笠原工務所 西予営業所	3,580,000							
南海測量設計 (株) 西予営業所	3,580,000							
(株) オーエムアイ 西予営業所	3,590,000							
(有) ダイイチ測研	3,600,000							
(株) 富士建設コンサルタント 西予事務所	3,600,000							
(株) ウエストコンサルタント 西予事務所	3,620,000							
(株) ダイニン 西予営業所	3,650,000							





