

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-1614・1615 平成30年災日の地上堰外1件 災害復旧工事	請負入札執行表
---------------------------------------	----------------

決裁通達	令和 2年10月 2日	着工年月日	令和 年 月 日
		完成年月日	令和 3年 2月 26日
工事場所	西予市野村町四郎谷	落札高 (税込み)	¥18,810,000-
入札日時 (開札日時)	令和 2年10月20日	調査基準価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)		最低制限価格 (税抜き)	¥15,106,910-
工事価格 (税抜き)		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
三協建設(有)	17,100,000	1	落札					
(株)井石建設	辞退							
(株)大塚組	辞退							
(有)太本組	辞退							
貝吹土建(有)	辞退							
(株)河野建設	辞退							
(株)サクラ建設	辞退							
三和建設(有)	辞退							
(株)清水組	辞退							
(有)惣川	辞退							

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-625・642 平成30年災藤尾・和気農地外1件 災害復旧工事	請負入札執行表	立会人	
---------------------------------------	----------------	-----	--

決 裁 通 達	令和 2年10月 2日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
		完 成 年 月 日	令和 3年 2月 26日
工 事 場 所	西予市野村町平野	落 札 高 (税込み)	¥5,214,000-
入 札 日 時 (開札日時)	令和 2年10月20日	調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
設 計 金 額 (税込み)		第 1 回	第 2 回
		第 3 回	
工 事 価 格 (税抜き)		予 定 価 格 (税込み)	¥5,214,000-
		入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥4,740,000-
		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(株) 河野建設	4,740,000	1	落 札					
(株) 井石建設	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建 (有)	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							
三協建設 (有)	辞 退							
三和建設 (有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							
(有) 惣川	辞 退							

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-14 平成30年災倉谷D農地 災害復旧工事	請負入札執行表
-----------------------------	----------------

決 裁 通 達	令和 2年10月 2日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
工 事 場 所	西予市宇和町明間	完 成 年 月 日	令和 3年 2月 26日
入 札 日 時 (開札日時)	令和 2年10月20日	落 札 高 (税込み)	¥1,430,000-
設 計 金 額 (税込み)		調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
工 事 価 格 (税抜き)		予 定 価 格 (税込み)	¥1,441,000-
		入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥1,310,000-
		最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥1,145,890-
		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(株) 西建設	1,300,000	1	落 札					
(株) 井石建設	辞 退							
宇和土建(株)	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
㈱大塚組	辞 退							
大塚建設(株)	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建(有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							

10-14 平成30年災倉谷D農地 災害復旧工事					請負入札執行表					起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課				
決裁通達					令和 2年10月 2日					着工年月日	令和 年 月 日			立会人			
工事場所					西予市宇和町明間					完成年月日	令和 3年 2月 26日			落札高 (税込み)	¥1,430,000-		
入札日時 (開札日時)		令和 2年10月20日			第1回	第2回		第3回		調査基準価格 (税抜き)							
設計金額 (税込み)		9時20分			予定価格 (税込み)	¥1,441,000-				最低制限価格 (税抜き)	¥1,145,890-						
工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)			¥1,310,000-				契約日		令和 年 月 日						
入札人氏名				第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)						
三協建設(有)				辞	退												
三和建设(有)				辞	退												
(株)清水組				辞	退												
(有)惣川				辞	退												
大東建設(株)				辞	退												
(株)東部綜合建設				辞	退												
西村建設(株)				辞	退												
(株)藤田建設				辞	退												
堀部建設(株)				辞	退												
三崎建設(株)				辞	退												

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-1675 平成30年災いのもり農道 災害復旧工事	請負入札執行表
--------------------------------	----------------

立会人	
-----	--

決 裁 通 達	令和2年10月2日
---------	-----------

着工年月日	令和 年 月 日
完成年月日	令和 3年 2月 26日

工 事 場 所	西予市野村町野村
---------	----------

落札高 (税込み)	¥1,408,000-
--------------	-------------

入札日時 (開札日時)	令和2年10月20日	第1回	第2回	第3回
		9時30分		

調査基準価格 (税抜き)	
-----------------	--

設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥1,419,000-
---------------	--	---------------	-------------

最低制限価格 (税抜き)	¥1,129,430-
-----------------	-------------

工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥1,290,000-
---------------	--	------------------	-------------

契約日	令和 年 月 日
-----	----------

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株)大塚組	1,280,000	1	落札					
(株)井石建設	辞退							
(有)大本組	辞退							
貝吹土建(有)	辞退							
(株)河野建設	辞退							
(株)サクラ建設	辞退							
三協建設(有)	辞退							
三和建設(有)	辞退							
(株)清水組	辞退							
(有)惣川	辞退							

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

西予市中学校トイレ洋式化改修工事設計委託業務	請 負 入 札 執 行 表	立会人	
------------------------	----------------------	-----	--

決 裁 通 達	令和 2年10月 2日	着手年月日	令和 年 月 日
		完成年月日	令和 3年 2月 26日
工 事 場 所	西予市三瓶町津布理 他3地区	落札高 (税込み)	¥3,883,000-
入札日時 (開札日時)	令和 2年10月20日	調査基準価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)		最低制限価格 (税抜き)	
業務価格 (税抜き)		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番 札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番 札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番 札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)
和気忠孝設計事務所	3,530,000	1	落 札					
(株) 綜企画設計 松山支店	3,595,000	2						
(株) 大野設計	3,600,000	3						
新企画設計 (株)	3,600,000	3						
Y. A. Design	3,600,000	3						
(株) 鳳建築設計事務所	3,630,000							
三静企画設計	3,630,000							
清家一級建築設計事務所	3,630,000							
(株) 大建設工務	3,630,000							
(株) 中央設計	3,630,000							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

明浜支所跡地測量設計委託業務	請負入札執行表			立会人
----------------	----------------	--	--	-----

決裁通達	令和 2年10月 2日	着手年月日	令和 年 月 日
		完成年月日	令和 3年 2月 26日
工事場所	西予市明浜町高山甲3567番地		
入札日時 (開札日時)	令和 2年10月20日	落札高 (税込み)	¥1,155,000-
設計金額 (税込み)		調査基準価格 (税抜き)	
業務価格 (税抜き)		最低制限価格 (税抜き)	
		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株)芙蓉コンサルタント 西予営業所	1,050,000	1	落札					
(株)荒谷建設コンサルタント 西予事務所	1,100,000	2						
(有)井上測量事務所	1,100,000	2						
(株)ダイニン 西予営業所	1,100,000	2						
(株)富士建設コンサルタント 西予事務所	1,100,000	2						
(株)オーエムアイ 西予営業所	1,110,000							
(株)八紘設計コンサルタント 宇和営業所	1,110,000							
(株)小笠原工務所 西予営業所	1,120,000							
南海測量設計(株) 西予営業所	1,120,000							
(株)ウエストコンサルタント 西予事務所	1,130,000							

