

電子入札

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-633 平成30年災名本・上甲農地 災害復旧工事	請負入札執行表
--------------------------------	----------------

立会人	
-----	--

決 裁 通 達	令和 2年10月16日
---------	-------------

着工年月日	令和 年 月 日
完成年月日	令和 3年 2月26日

工 事 場 所	西予市野村町長谷
---------	----------

落札高 (税込み)	¥4,697,000-
--------------	-------------

入札日時 (開札日時)	令和 2年11月 4日	第 1 回	第 2 回	第 3 回
		9時10分		

調査基準価格 (税抜き)	
-----------------	--

設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥4,708,000-
---------------	--	---------------	-------------

最低制限価格 (税抜き)	¥3,710,180-
-----------------	-------------

工事価格 (税抜き)		入札審査比較価格 (税抜き)	¥4,280,000-
---------------	--	-------------------	-------------

契約日	令和 年 月 日
-----	----------

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株) 山下建設	4,270,000	1	落札					
(株) 井石建設	辞退							
(株) 大塚組	辞退							
(有) 大本組	辞退							
貝吹土建(有)	辞退							
(株) 河野建設	辞退							
(株) サクラ建設	辞退							
三協建設(有)	辞退							
三和建设(有)	辞退							
(株) 清水組	辞退							

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-607 平成30年災上甲政治農地 災害復旧工事	請負入札執行表
-------------------------------	----------------

立会人	
-----	--

決 裁 通 達	令和 2年10月16日
---------	-------------

着工年月日	令和 年 月 日
完成年月日	令和 3年 2月 26日

工 事 場 所	西予市野村町長谷
---------	----------

落札高 (税込み)	¥1,430,000-
--------------	-------------

入札日時 (開札日時)	令和 2年11月 4日	第 1 回	第 2 回	第 3 回
		9時30分		

調査基準価格 (税抜き)	
-----------------	--

設計金額 (税込み)	予定価格 (税込み)	¥1,441,000-
---------------	---------------	-------------

最低制限価格 (税抜き)	¥1,125,660-
-----------------	-------------

工事価格 (税抜き)	入札書比較価格 (税抜き)	¥1,310,000-
---------------	------------------	-------------

契約日	令和 年 月 日
-----	----------

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株) 山下建設	1,300,000	1	落札					
(株) 井石建設	辞退							
(株) 大塚組	辞退							
(有) 大本組	辞退							
貝吹土建(有)	辞退							
(株) 河野建設	辞退							
(株) サクラ建設	辞退							
三協建設(有)	辞退							
三和建设(有)	辞退							
(株) 清水組	辞退							

