

| | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 市長 | 副市長 | 合 議 | 部 長 | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 主 査 |
| | | | | | | | |

| | | | |
|-----|-----|-------|----------|
| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
|-----|-----|-------|----------|

10-1635
平成30年災阿下久保谷水路 災害復旧工事

請負入札執行表

| | | | | | |
|-------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|
| 決 裁 通 達 | 令和 2年10月22日 | | | 着 工 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 工 事 場 所 | 西予市野村町阿下 | | | 完 成 年 月 日 | 令和 3年 2月 26日 |
| 入 札 日 時 (開札日時) | 令和 2年11月10日 | 第 1 回 9時20分 | 第 2 回 | 第 3 回 | 落 札 高 (税込み) ¥7,040,000- |
| 設 計 金 額 (税込み) | | 予 定 価 格 (税込み) | ¥7,051,000- | | 調 査 基 準 価 格 (税抜き) |
| 工 事 価 格 (税抜き) | | 入 札 書 比 較 価 格 (税抜き) | ¥6,410,000- | | 最 低 制 限 価 格 (税抜き) ¥5,559,630- |
| | | | | 契 約 日 | 令和 年 月 日 |

| 入 札 人 氏 名 | 第 1 回 入 札 高 (税抜き) | 第 3 番札 までの区分 | 第 2 回 入 札 高 (税抜き) | 第 3 番札 までの区分 | 第 3 回 入 札 高 (税抜き) | 第 3 番札 までの区分 | 第 1 回 見 積 高 (税抜き) | 第 2 回 見 積 高 (税抜き) |
|-----------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 榎大塚組 | 6,400,000 | 1 | 落 札 | | | | | |
| (株) 井石建設 | 辞 退 | | | | | | | |
| (有) 大本組 | 辞 退 | | | | | | | |
| 貝吹土建 (有) | 辞 退 | | | | | | | |
| (株) 河野建設 | 辞 退 | | | | | | | |
| (株) サクラ建設 | 辞 退 | | | | | | | |
| 三協建設 (有) | 辞 退 | | | | | | | |
| 三和建設 (有) | 辞 退 | | | | | | | |
| (株) 清水組 | 辞 退 | | | | | | | |
| (有) 惣川 | 辞 退 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 市長 | 副市長 | 合 議 | 部 長 | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 主 査 |
| | | | | | | | |

| | | | |
|-----|-----|-------|----------|
| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
|-----|-----|-------|----------|

10-1607
平成30年災長谷堰 災害復旧工事

請負入札執行表

立会人

| | | | |
|-------------------|-------------|----------------------|--------------|
| 決 裁 通 達 | 令和 2年10月22日 | 着 工 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 工 事 場 所 | 西予市野村町長谷 | 完 成 年 月 日 | 令和 3年 2月 26日 |
| 入 札 日 時 (開札日時) | 令和 2年11月10日 | 落 札 高 (税込み) | ¥5,962,000- |
| 設 計 金 額 (税込み) | | 調 査 基 準 価 格 (税抜き) | |
| 工 事 価 格 (税抜き) | | 最 低 制 限 価 格 (税抜き) | ¥4,757,350- |
| | | 契 約 日 | 令和 年 月 日 |

| 入 札 人 氏 名 | 第 1 回 入 札 高 (税抜き) | 第 3 番札 までの区分 | 第 2 回 入 札 高 (税抜き) | 第 3 番札 までの区分 | 第 3 回 入 札 高 (税抜き) | 第 3 番札 までの区分 | 第 1 回 見 積 高 (税抜き) | 第 2 回 見 積 高 (税抜き) |
|-----------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 三協建設(有) | 5,420,000 | 1 | 落 札 | | | | | |
| (株) 井石建設 | 辞 退 | | | | | | | |
| 榎大塚組 | 辞 退 | | | | | | | |
| (有) 大本組 | 辞 退 | | | | | | | |
| 貝吹土建(有) | 辞 退 | | | | | | | |
| (株) 河野建設 | 辞 退 | | | | | | | |
| (株) サクラ建設 | 辞 退 | | | | | | | |
| 三和建設(有) | 辞 退 | | | | | | | |
| (株) 清水組 | 辞 退 | | | | | | | |
| (有) 惣川 | 辞 退 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 市長 | 副市長 | 合 議 | 部 長 | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 主 査 |
| | | | | | | | |

| | | | |
|-----|-----|-------|----------|
| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
|-----|-----|-------|----------|

10-634・652・722
平成30年災松下農地外2件 災害復旧工事

請負入札執行表

| | |
|-----|--|
| 立会人 | |
|-----|--|

決 裁 通 達 令和 2年10月22日

着 工 年 月 日 令和 年 月 日
完 成 年 月 日 令和 3年 2月 26日

工 事 場 所 西予市野村町阿下

落 札 高 (税込み) ¥4,598,000-

入 札 日 時 (開札日時) 令和 2年11月10日
第 1 回 9時40分 第 2 回 第 3 回

調 査 基 準 価 格 (税抜き)

設 計 金 額 (税込み) 予 定 価 格 (税込み) ¥4,609,000-

最 低 制 限 価 格 (税抜き) ¥3,626,450-

工 事 価 格 (税抜き) 入 札 書 比 較 価 格 (税抜き) ¥4,190,000-

契 約 日 令和 年 月 日

| 入 札 人 氏 名 | 第 1 回 入 札 高 (税抜き) | 第 3 番札 までの区分 | 第 2 回 入 札 高 (税抜き) | 第 3 番札 までの区分 | 第 3 回 入 札 高 (税抜き) | 第 3 番札 までの区分 | 第 1 回 見 積 高 (税抜き) | 第 2 回 見 積 高 (税抜き) |
|-----------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 榎大塚組 | 4,180,000 | 1 | 落 札 | | | | | |
| (株) 井石建設 | 辞 退 | | | | | | | |
| (有) 大本組 | 辞 退 | | | | | | | |
| 貝吹土建 (有) | 辞 退 | | | | | | | |
| (株) 河野建設 | 辞 退 | | | | | | | |
| (株) サクラ建設 | 辞 退 | | | | | | | |
| 三協建設 (有) | 辞 退 | | | | | | | |
| 三和建設 (有) | 辞 退 | | | | | | | |
| (株) 清水組 | 辞 退 | | | | | | | |
| (有) 惣川 | 辞 退 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 市長 | 副市長 | 合 議 | 部 長 | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 主 査 |
| | | | | | | | |

| | | | |
|-----|-----|-------|----------|
| 起業者 | 西予市 | 執行担当者 | 総務部監理用地課 |
|-----|-----|-------|----------|

10-630・632
平成30年災松本農地外1件 災害復旧工事

請負入札執行表

| | | | | | |
|-------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------|----------------------|
| 決 裁 通 達 | 令和 2年10月22日 | | | 着 工 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 工 事 場 所 | 西予市野村町片川 | | | 完 成 年 月 日 | 令和 3年 2月 26日 |
| 入 札 日 時 (開札日時) | 令和 2年11月10日 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 落 札 高 (税込み) |
| | | 9時45分 | | | ¥1,870,000- |
| 設 計 金 額 (税込み) | | 予 定 価 格 (税込み) | ¥1,914,000- | | 調 査 基 準 価 格 (税抜き) |
| 工 事 価 格 (税抜き) | | 入 札 書 比 較 価 格 (税抜き) | ¥1,740,000- | | 最 低 制 限 価 格 (税抜き) |
| | | | | | 契 約 日 |
| | | | | | 令和 年 月 日 |

| 入 札 人 氏 名 | 第 1 回 入 札 高 (税抜き) | 第 3 番札 までの区分 | 第 2 回 入 札 高 (税抜き) | 第 3 番札 までの区分 | 第 3 回 入 札 高 (税抜き) | 第 3 番札 までの区分 | 第 1 回 見 積 高 (税抜き) | 第 2 回 見 積 高 (税抜き) |
|-----------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| (株) 井石建設 | 1,700,000 | 1 | 落 札 | | | | | |
| 榑大塚組 | 辞 退 | | | | | | | |
| (有) 大本組 | 辞 退 | | | | | | | |
| 貝吹土建(有) | 辞 退 | | | | | | | |
| (株) 河野建設 | 辞 退 | | | | | | | |
| (株) サクラ建設 | 辞 退 | | | | | | | |
| 三協建設(有) | 辞 退 | | | | | | | |
| 三和建設(有) | 辞 退 | | | | | | | |
| (株) 清水組 | 辞 退 | | | | | | | |
| (有) 惣川 | 辞 退 | | | | | | | |

