

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

林道大畑線舗装工事（改良）	<b>請負入札執行表</b>			立会人	
---------------	----------------	--	--	-----	--

決 裁 通 達	令和 2年10月29日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日
				完 成 年 月 日	令和 3年 3月 31日
工 事 場 所	西予市野村町野村			落 札 高 ( 税 込 み )	¥15,730,000-
入 札 日 時 ( 開 札 日 時 )	令和 2年11月17日	第 1 回	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 ( 税 抜 き )
		9時00分			
設 計 金 額 ( 税 込 み )		予 定 価 格 ( 税 込 み )	¥15,862,000-		最 低 制 限 価 格 ( 税 抜 き )
					¥12,671,190-
工 事 価 格 ( 税 抜 き )		入 札 書 比 較 価 格 ( 税 抜 き )	¥14,420,000-		契 約 日
					令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 ( 税 抜 き )	第 2 回 見 積 高 ( 税 抜 き )
(株) サクラ建設	14,300,000	1	落 札					
(株) 井石建設	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建(有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
三協建設(有)	辞 退							
三和建設(有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							
(有) 惣川	辞 退							



市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-1619・1621・1620  
 平成30年災伊勢井谷頭首工外2件 災害復旧工事

請負入札執行表

立会人	
-----	--

決 裁 通 達	令和 2年10月29日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
		完 成 年 月 日	令和 3年 2月 26日
工 事 場 所	西予市野村町野村	落 札 高 (税込み)	¥12,727,000-
入 札 日 時 (開札日時)	令和 2年11月17日	調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
		最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥10,108,640-
設 計 金 額 (税込み)		入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥11,570,000-
工 事 価 格 (税抜き)		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(有) 大本組	11,570,000	1	落 札					
(株) 井石建設	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
貝吹土建(有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							
三協建設(有)	辞 退							
三和建設(有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							
(有) 惣川	辞 退							



市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

野村中学校相撲練習場設置工事	<b>請負入札執行表</b>			立会人	
----------------	----------------	--	--	-----	--

決裁通達	令和 2年10月29日			着工年月日	令和 年 月 日	
				完成年月日	令和 3年 2月26日	
工事場所	西予市野村町阿下			落札高 (税込み)		
入札日時 (開札日時)	令和 2年11月17日	第 1 回	第 2 回	第 3 回	調査基準価格 (税抜き)	
		9時10分			最低制限価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)	予定価格 (税込み)			契約日	令和 年 月 日	
工事価格 (税抜き)	入札書比較価格 (税抜き)					

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株) 井石建設	辞退							
宇都宮建築	辞退							
(株) 浦田建築	辞退							
㈱大塚組	辞退							
塩崎建築	未入札							
(株) 下元工務店	未入札							
(有) 高木建築	辞退							
(株) だいわ	辞退							
中央総合建設(株)	辞退							
(株) 千葉工務店	未入札							







市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-618 平成30年災井関農地 災害復旧工事	<b>請負入札執行表</b>	立会人	
-----------------------------	----------------	-----	--

決 裁 通 達	令和 2年10月29日	着工年月日	令和 年 月 日
		完成年月日	令和 3年 2月26日
工 事 場 所	西予市野村町野村	落札高 (税込み)	¥3,212,000-
入札日時 (開札日時)	令和 2年11月17日	調査基準価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)		最低制限価格 (税抜き)	¥2,536,620-
工事価格 (税抜き)		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 ( 税 抜 き )	第 2 回 見 積 高 ( 税 抜 き )
㈱大塚組	2,920,000	1	落 札					
(株) 井石建設	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建(有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							
三協建設(有)	辞 退							
三和建設(有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							
(有) 惣川	辞 退							





市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-1631・1696 平成30年災片川水路外1件 災害復旧工事	<b>請負入札執行表</b>	立会人	
--------------------------------------	----------------	-----	--

決 裁 通 達	令和 2年10月29日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
		完 成 年 月 日	令和 3年 2月 26日
工 事 場 所	西予市野村町片川	落 札 高 (税込み)	¥1,287,000-
入 札 日 時 (開札日時)	令和 2年11月17日	調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
設 計 金 額 (税込み)		第 1 回	第 2 回
		9時30分	
工 事 価 格 (税抜き)		予 定 価 格 (税込み)	¥1,320,000-
		入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥1,200,000-
		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(株) 井石建設	1,170,000	1	落 札					
(株) 大塚組	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建(有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							
三協建設(有)	辞 退							
三和建設(有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							
(有) 惣川	辞 退							





市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

市道高瀬線他2路線用地測量委託業務	<b>請負入札執行表</b>	立会人	
-------------------	----------------	-----	--

決裁通達	令和2年10月29日	着手年月日	令和 年 月 日
		完成年月日	令和 3年 3月 26日
工事場所	西予市野村町高瀬	落札高 (税込み)	¥3,850,000-
入札日時 (開札日時)	令和2年11月17日	調査基準価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)		最低制限価格 (税抜き)	
業務価格 (税抜き)		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(有) 井上測量事務所	3,500,000	1	落札					
(株) 荒谷建設コンサルタント 西予事務所	3,600,000	2						
(株) 小笠原工務所 西予営業所	3,620,000	3						
(株) 八紘設計コンサルタント 宇和営業所	3,640,000							
(株) ウェストコンサルタント 西予事務所	3,650,000							
(有) ダイチ測研	3,650,000							
南海測量設計(株) 西予営業所	3,650,000							
(株) 富士建設コンサルタント 西予事務所	3,650,000							
(有) 宇和測量設計事務所	3,700,000							
(株) ダイニン 西予営業所	3,700,000							



市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

市道阿下釜川線外1路線測量設計委託業務		<b>請負入札執行表</b>		立会人	
---------------------	--	----------------	--	-----	--

決 裁 通 達	令和 2年10月30日	着手年月日	令和 年 月 日
工 事 場 所	西予市野村町野村	完成年月日	令和 3年 3月 31日
入札日時 (開札日時)	令和 2年11月17日	落札高 (税込み)	¥3,905,000-
設計金額 (税込み)		調査基準価格 (税抜き)	
業務価格 (税抜き)		最低制限価格 (税抜き)	
		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 ( 税 抜 き )	第 2 回 見 積 高 ( 税 抜 き )
(有) ダイチ測研	3,550,000	1	落 札					
(株) オーエムアイ 西予営業所	3,620,000	2						
(有) 井上測量事務所	3,650,000	3						
(株) 荒谷建設コンサルタント 西予事務所	3,660,000							
(株) 小笠原工務所 西予営業所	3,680,000							
南海測量設計(株) 西予営業所	3,680,000							
(株) 八紘設計コンサルタント 宇和営業所	3,680,000							
(有) 宇和測量設計事務所	3,700,000							
(株) ダイニン 西予営業所	3,700,000							
(株) 富士建設コンサルタント 西予事務所	3,700,000							



