

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

辰之口橋補修工事	請負入札執行表	立会人	
----------	----------------	-----	--

決 裁 通 達	令和 2年11月 5日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
		完 成 年 月 日	令和 3年 3月 31日
工 事 場 所	西予市城川町嘉喜尾	落 札 高 (税 込 み)	¥21,725,000-
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 2年11月24日	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)	
設 計 金 額 (税 込 み)		第 1 回	第 2 回
		第 3 回	
工 事 価 格 (税 抜 き)		予 定 価 格 (税 込 み)	¥22,071,500-
		入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥20,065,000-
		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)
富永建設 (有)	19,750,000	1	落 札					
白井建設 (有)	20,000,000	2						
(株) 土居原組	20,000,000	2						
山本建設 (株)	20,020,000							
(株) 井石建設	辞 退							
榑大塚組	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建 (有)	辞 退							
菊地建設 (株)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

市道平岩線測量設計委託業務	請 負 入 札 執 行 表	立会人	
---------------	----------------------	-----	--

決 裁 通 達	令和 2年11月 5日	着手年月日	令和 年 月 日	完成年月日	令和 3年 2月 26日
工 事 場 所	西予市城川町遊子谷	落札高 (税込み)	¥924,000-		
入札日時 (開札日時)	令和 2年11月24日	調査基準価格 (税抜き)			
設計金額 (税込み)		最低制限価格 (税抜き)			
業務価格 (税抜き)		契 約 日	令和 年 月 日		

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)
(有) ダイチ測研.	840,000	1	落 札					
(株) オーエムアイ 西予営業所	865,000	2						
(有) 井上測量事務所	880,000	3						
(株) ウエストコンサルタント 西予事務所	880,000	3						
(株) 小笠原工務所 西予営業所	880,000	3						
(株) ダイニン 西予営業所	880,000	3						
(株) 八紘設計コンサルタント 宇和営業所	880,000	3						
(株) 芙蓉コンサルタント 西予 営業所	880,000	3						
南海測量設計 (株) 西予営業所	890,000							
(株) 荒谷建設コンサルタント 西予事務所	900,000							

