市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電 子 入 札

起業者	西 予 市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請 負 入 札 執 行 表

宇和分団第４部消防車庫・詰所新築工事

決裁通達	令和 2年11月12日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　3年　3月31日
工事場所	西予市宇和町下松葉				落札高（税込み）	¥12,512,500-
入札日時（開札日時）	令和 2年12月 1日	第１回 9時００分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥12,766,600-		最低制限価格（税抜き）	¥10,536,203-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥11,606,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（有）丸万住宅	11,375,000	1	落札						
中央綜合建設（株）	11,420,000	2							
（株）千葉工務店	11,500,000	3							
（株）山幸	11,550,000								
（株）下元工務店	11,600,000								
（有）大塚工務店	辞退								
平野建設（株）	未入札								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

10-1206

平成30年災下ノ谷農道 災害復旧工事

請負入札執行表

決裁通達	令和 2年11月12日				着工年月日 完成年月日	令和 年 月 日 令和 3年 2月26日
工事場所	西予市明浜町俵津				落札高 （税込み）	¥2,882,000-
入札日時 （開札日時）	令和 2年12月 1日	第1回 9時05分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,904,000-		最低制限価格 （税抜き）	¥2,306,350-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,640,000-		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
長山建設（株）	2,620,000	1	落札						
（有）有田組	辞退								
（有）大塚工務店	辞退								
平野建設（株）	未入札								

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

電子入札

請負入札執行表

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

野村地区公園広場等整備実施設計委託業務

決裁通達	令和 2年11月16日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　3年　3月31日
工事場所	西予市野村町野村				落札高 （税込み）	¥9,405,000−
入札日時 （開札日時）	令和 2年12月 1日	第1回 9時10分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥11,257,400−		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥10,234,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）ヘッズ	8,550,000	1	落札						
（株）エイト日本技術開発　宇和島営業所	8,995,000	2							
（株）市浦ハウジング＆プランニング　大阪支店	9,000,000	3							
（株）荒谷建設コンサルタント西予事務所	9,400,000								
アジア航測（株）　松山営業所	9,500,000								
（株）パスコ　愛媛支店	9,850,000								
国際航業（株）　松山営業所	9,980,000								
復建調査設計（株）　松山支店	10,000,000								