

市長	副市長	合 議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

野村保育所造成土砂撤去工事		請負入札執行表		立会人	
---------------	--	----------------	--	-----	--

決 裁 通 達	令和 2年12月11日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
工 事 場 所	西予市野村町野村	完 成 年 月 日	令和 3年 3月 26日
入 札 日 時 (開札日時)	令和 3年 1月 5日	落 札 高 (税込み)	¥10,150,800-
設 計 金 額 (税込み)		調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
工 事 価 格 (税抜き)		最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥8,333,522-
		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(株)大塚組	9,228,000	1	落 札					
(株) 井石建設	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建 (有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							
三協建設 (有)	辞 退							
三和建設 (有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							
(有) 惣川	未入札							

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

西山田地区緊急自然災害防止対策工事	請負入札執行表	立会人	
-------------------	----------------	-----	--

決 裁 通 達	令和 2年12月11日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
		完 成 年 月 日	令和 3年 3月 31日
工 事 場 所	西予市宇和町西山田	落 札 高 (税込み)	
入 札 日 時 (開札日時)	令和 3年 1月 5日	調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
	第 1 回 9時10分	第 2 回	第 3 回
設 計 金 額 (税込み)	予 定 価 格 (税込み)	最 低 制 限 価 格 (税抜き)	
工 事 価 格 (税抜き)	入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
宇和土建 (株)	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
大塚建設 (株)	辞 退							
(株) 晃建	辞 退							
大東建設 (株)	辞 退							
西村建設 (株)	辞 退							
堀部建設 (株)	辞 退							
三崎建設 (株)	辞 退							
都建設 (株)	無 効							

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-1655・1610・645 平成30年災野中農道外2件 災害復旧工事	請負入札執行表
--	----------------

立会人	
-----	--

決 裁 通 達	令和 2年12月11日
---------	-------------

着工年月日	令和 年 月 日
完成年月日	令和 3年 3月31日

工 事 場 所	西予市野村町阿下
---------	----------

落札高 (税込み)	¥5,038,000-
--------------	-------------

入札日時 (開札日時)	令和 3年 1月 5日	第 1 回	第 2 回	第 3 回
		9時15分		

調査基準価格 (税抜き)	
-----------------	--

設計金額 (税込み)	予定価格 (税込み)	¥5,060,000-
---------------	---------------	-------------

最低制限価格 (税抜き)	¥3,975,150-
-----------------	-------------

工事価格 (税抜き)	入札書比較価格 (税抜き)	¥4,600,000-
---------------	------------------	-------------

契約日	令和 年 月 日
-----	----------

入 札 人 氏 名	第 1 回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第 2 回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第 3 回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第 1 回見積高 (税抜き)	第 2 回見積高 (税抜き)
(株)大塚組	4,580,000	1	落 札					
(株)井石建設	辞 退							
(有)大本組	辞 退							
貝吹土建(有)	辞 退							
(株)河野建設	辞 退							
(株)サクラ建設	辞 退							
三協建設(有)	辞 退							
三和建設(有)	辞 退							
(株)清水組	辞 退							
(有)惣川	未入札							

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-662・665・733
 平成30年災入船農地・五藤農地外2件 災害復旧工事

請負入札執行表

立会人	
-----	--

決 裁 通 達 令和 2年12月11日

着 工 年 月 日 令和 年 月 日
 完 成 年 月 日 令和 3年 3月 31日

工 事 場 所 西予市野村町阿下

落 札 高 (税込み) ¥4,565,000-

入 札 日 時 (開札日時) 令和 3年 1月 5日

調 査 基 準 価 格 (税抜き)

	第 1 回	第 2 回	第 3 回
	9時20分		

最 低 制 限 価 格 (税抜き) ¥3,603,330-

設 計 金 額 (税込み) 予 定 価 格 (税込み) ¥4,565,000-

契 約 日 令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
貝吹土建 (有)	4,150,000	1	落 札					
(株) 井石建設	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							
三協建設 (有)	辞 退							
三和建設 (有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							
(有) 惣川	未入札							

