



市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

30災 国補第346号 市道深山線道路災害復旧工事その3	<b>請負入札執行表</b>	立会人	
---------------------------------	----------------	-----	--

決裁通達	令和 3年 1月22日	着工年月日	令和 年 月 日
		完成年月日	令和 3年 3月31日
工事場所	西予市野村町野村	落札高 (税込み)	¥7,326,000-
入札日時 (開札日時)	令和 3年 2月 2日	調査基準価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)		最低制限価格 (税抜き)	¥5,822,552-
工事価格 (税抜き)		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株) 東部総合建設	6,660,000	1	落札					
(株) 井石建設	辞退							
(株) 大塚組	辞退							
(有) 大本組	辞退							
貝吹土建(有)	辞退							
(株) 河野建設	辞退							
(株) サクラ建設	未入札							
三協建設(有)	辞退							
三和建設(有)	辞退							
(株) 清水組	辞退							



市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

30災 国補第48号  
市道十夜野線道路災害復旧工事

**請負入札執行表**

立会人

決裁通達	令和 3年 1月22日	着工年月日	令和 年 月 日
		完成年月日	令和 3年 3月31日
工事場所	西予市野村町阿下	落札高 (税込み)	¥3,080,000-
入札日時 (開札日時)	令和 3年 2月 2日	調査基準価格 (税抜き)	
		最低制限価格 (税抜き)	¥2,483,123-
設計金額 (税込み)		第 1 回	第 2 回
		9時10分	第 3 回
工事価格 (税抜き)		予定価格 (税込み)	¥3,129,500-
		入札書比較価格 (税抜き)	¥2,845,000-
		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株) 井石建設	2,800,000	1	落札					
(株) 大塚組	辞退							
(有) 大本組	辞退							
貝吹土建(有)	辞退							
(株) 河野建設	辞退							
(株) サクラ建設	未入札							
三協建設(有)	辞退							
三和建設(有)	辞退							
(株) 清水組	辞退							
(有) 惣川	未入札							



市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

30災. 国補第347号 市道深山線道路災害復旧工事その4	<b>請負入札執行表</b>
----------------------------------	----------------

決 裁 通 達	令和 3年 1月 22日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
		完 成 年 月 日	令和 3年 3月 31日
工 事 場 所	西予市野村町野村	落 札 高 (税込み)	¥2,992,000-
入 札 日 時 (開札日時)	令和 3年 2月 2日	調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
設 計 金 額 (税込み)		第 1 回	第 2 回
		9時15分	
工 事 価 格 (税抜き)		予 定 価 格 (税込み)	¥2,999,700-
		入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥2,727,000-
		最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥2,380,795-
		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(株) 東部総合建設	2,720,000	1	落 札					
(株) 井石建設	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建 (有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	未入札							
三協建設 (有)	辞 退							
三和建設 (有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							



市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

H30災国補第348号 市道深山線橋梁災害復旧工事	<b>請 負 入 札 執 行 表</b>
------------------------------	----------------------

立会人	
-----	--

決 裁 通 達	令和 3年 1月 22日
---------	--------------

着 工 年 月 日	令和 年 月 日
完 成 年 月 日	令和 3年 3月 31日

工 事 場 所	西予市野村町野村
---------	----------

落 札 高 (税込み)	¥8,888,000-
----------------	-------------

入 札 日 時 (開札日時)	令和 3年 2月 2日	第 1 回	第 2 回	第 3 回
		9時20分		

調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
----------------------	--

設 計 金 額 (税込み)	予 定 価 格 (税込み)	¥8,895,700-
------------------	------------------	-------------

最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥6,992,340-
----------------------	-------------

工 事 価 格 (税抜き)	入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥8,087,000-
------------------	------------------------	-------------

契 約 日	令和 年 月 日
-------	----------

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(株) 東部総合建設	8,080,000	1	落 札					
(株) 井石建設	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建(有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	未 入 札							
三協建設(有)	辞 退							
三和建設(有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							

