

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-1036 平成30年災板ヶ谷農道 災害復旧工事	請負入札執行表
-------------------------------	----------------

立会人	
-----	--

決裁通達	令和 3年 1月28日
------	-------------

着工年月日	令和 年 月 日
完成年月日	令和 3年 3月31日

工事場所	西予市字和町明間
------	----------

落札高 (税込み)	¥10,450,000-
--------------	--------------

入札日時 (開札日時)	令和 3年 2月16日	第 1 回	第 2 回	第 3 回
		9時05分		

調査基準価格 (税抜き)	
-----------------	--

設計金額 (税込み)	予定価格 (税込み)	¥10,571,000-
---------------	---------------	--------------

最低制限価格 (税抜き)	¥8,413,940-
-----------------	-------------

工事価格 (税抜き)	入札書比較価格 (税抜き)	¥9,610,000-
---------------	------------------	-------------

契約日	令和 年 月 日
-----	----------

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株)西建設	9,500,000	1	落札					
(株)井石建設	辞退							
字和土建(株)	未入札							
(株)大塚組	辞退							
㈱大塚組	辞退							
大塚建設(株)	辞退							
(有)大本組	辞退							
貝吹土建(有)	辞退							
(株)河野建設	辞退							
(株)サクラ建設	辞退							

10-1036 平成30年災板ヶ谷農道 災害復旧工事					請負入札執行表					起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
決 裁 通 達					令和 3年 1月28日					着工年月日	令和 年 月 日		
工 事 場 所					西予市宇和町明間					完成年月日	令和 3年 3月31日		
入札日時 (開札日時)					令和 3年 2月16日					落札高 (税込み)	¥10,450,000-		
設計金額 (税込み)					第 1 回 9時05分					調査基準価格 (税抜き)			
工事価格 (税抜き)					第 2 回					最低制限価格 (税抜き)	¥8,413,940-		
					第 3 回					契 約 日	令和 年 月 日		
入札人氏名					第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)	
三協建設(有)					辞	退							
三和建设(有)					辞	退							
(株)清水組					辞	退							
(有)惣川					辞	退							
大東建設(株)					辞	退							
(株)東部綜合建設					辞	退							
西村建設(株)					辞	退							
(株)藤田建設					辞	退							
堀部建設(株)					辞	退							
三崎建設(株)					辞	退							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

林道ダネクサ2号線舗装工事(改良)	請負入札執行表	立会人	
-------------------	----------------	-----	--

決裁通達	令和3年1月28日	着工年月日	令和 年 月 日
		完成年月日	令和3年3月31日
工事場所	西予市野村町高瀬	落札高 (税込み)	
入札日時 (開札日時)	令和3年2月16日	調査基準価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)		最低制限価格 (税抜き)	
工事価格 (税抜き)		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株)井石建設	辞退							
㈱大塚組	辞退							
(有)大本組	辞退							
貝吹土建(有)	辞退							
(株)河野建設	辞退							
(株)サクラ建設	辞退							
三協建設(有)	辞退							
三和建設(有)	辞退							
(株)清水組	辞退							
(有)惣川	辞退							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-1409 平成30年災アカハタ下農道 災害復旧工事	請負入札執行表	立会人	
---------------------------------	----------------	-----	--

決裁通達	令和 3年 1月28日	着工年月日	令和 年 月 日
		完成年月日	令和 3年 3月31日
工事場所	西予市三瓶町蔵貫	落札高 (税込み)	¥3,382,500-
入札日時 (開札日時)	令和 3年 2月16日	調査基準価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)		最低制限価格 (税抜き)	¥2,690,100-
工事価格 (税抜き)		契約日	令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
都建設(株)	3,075,000	1	落札					
井上建設(株)	辞退							
宇和土建(株)	未入札							
(株)大塚組	辞退							
大塚建設(株)	辞退							
(株)晃建	未入札							
大東建設(株)	辞退							
中野工業(株)	辞退							
西村建設(株)	辞退							
堀部建設(株)	辞退							

