







市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

河西地区緊急自然災害防止対策工事	<b>請負入札執行表</b>	立会人	
------------------	----------------	-----	--

決 裁 通 達	令和 3年 2月 4日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
		完 成 年 月 日	令和 3年 3月 31日
工 事 場 所	西予市野村町河西	落 札 高 (税込み)	¥17,545,000-
入 札 日 時 (開札日時)	令和 3年 2月 24日	調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
		最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥14,000,170-
設 計 金 額 (税込み)		予 定 価 格 (税込み)	¥17,575,800-
工 事 価 格 (税抜き)		入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥15,978,000-
		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(株) 清水組	15,950,000	1	落 札					
(株) 井石建設	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建 (有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							
三協建設 (有)	辞 退							
三和建设 (有)	辞 退							
(有) 惣川	辞 退							







市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

林道片川古谷支線開設工事	<b>請 負 入 札 執 行 表</b>	立会人	
--------------	----------------------	-----	--

決 裁 通 達	令和 3年 2月 4日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
		完 成 年 月 日	令和 3年 3月 31日
工 事 場 所	西予市野村町片川地内	落 札 高 (税込み)	¥8,668,000-
入 札 日 時 (開札日時)	令和 3年 2月 24日	調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
	第 1 回 9時45分	第 2 回	
	第 3 回		
設 計 金 額 (税込み)	予 定 価 格 (税込み)	¥8,835,200-	最 低 制 限 価 格 (税抜き)
			¥7,024,330-
工 事 価 格 (税抜き)	入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥8,032,000-	契 約 日
			令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(株) 井石建設	7,880,000	1	落 札					
(株)大塚組	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建 (有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							
三協建設 (有)	辞 退							
三和建設 (有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							
(有) 惣川	辞 退							



