





市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

城川総合運動公園管理棟改修工事	<b>請負入札執行表</b>	立会人	
-----------------	----------------	-----	--

決 裁 通 達	令和 3年 3月 5日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
		完 成 年 月 日	令和 3年 3月 31日
工 事 場 所	西予市城川町土居	落 札 高 (税込み)	¥18,260,000-
入 札 日 時 (開札日時)	令和 3年 3月 23日	調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
	第 1 回 9時05分	第 2 回	
設 計 金 額 (税込み)		予 定 価 格 (税込み)	¥18,641,700-
		第 3 回	
工 事 価 格 (税抜き)		入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥16,947,000-
		最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥15,191,175-
		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(株) 浦田建築	16,600,000	1	落 札					
塩崎建築	16,700,000	2						
水野建工(有)	16,700,000	2						
西森建設(有)	16,720,000							
(株) 牧野建設	16,823,000							
宇都宮建築	16,900,000							
(株) 井石建設	辞 退							
㈱大塚組	辞 退							
(有) 高木建築	辞 退							
(株) だいわ	辞 退							



市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-718・719・661  
平成30年災小玉訓農地外2件 災害復旧工事

請負入札執行表

立会人

決 裁 通 達	令和 3年 3月 5日			着工年月日	令和 年 月 日
				完成年月日	令和 3年 3月 31日
工 事 場 所	西予市野村町阿下			落札高 (税込み)	¥7,480,000-
入札日時 (開札日時)	令和 3年 3月 23日	第 1 回	第 2 回	第 3 回	調査基準価格 (税抜き)
		9時10分			
設計金額 (税込み)		予 定 価 格 ( 税 込 み )	¥7,546,000-		最低制限価格 ( 税 抜 き )
工事価格 ( 税 抜 き )		入 札 書 比 較 価 格 ( 税 抜 き )	¥6,860,000-		契 約 日
					令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 ( 税 抜 き )	第 2 回 見 積 高 ( 税 抜 き )
(株)大塚組	6,800,000	1	落 札					
(株) 井石建設	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建 (有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							
三協建設 (有)	辞 退							
三和建設 (有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							
(有) 惣川	辞 退							











