市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

明間四道地区水路改修工事

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 3年 4月15日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　3月18日
工事場所	西予市宇和町明間				落札高 （税込み）	¥15,829,000−
入札日時 （開札日時）	令和 3年 4月27日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥15,836,700−		最低制限価格 （税抜き）	¥12,619,431−
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥14,397,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
大東建設（株）	14,390,000	1	落札						
宇和土建（株）	辞退								
（株）大塚組	辞退								
大塚建設（株）	辞退								
西村建設（株）	辞退								
堀部建設（株）	辞退								
三崎建設（株）	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

渓筋地区体育館新築工事設計委託業務

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 3年 4月15日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　3月　4日
工事場所	西予市野村町鳥鹿野				落札高 （税込み）	¥8,470,000−
入札日時 （開札日時）	令和 3年 4月27日	第1回 9時05分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥9,119,000−		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥8,290,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）中央設計	7,700,000	1	落札						
（株）綜企画設計　松山支店	7,950,000	2							
（株）大野設計	8,000,000	3							
新企画設計（株）	8,000,000	3							
（株）鳳建築設計事務所	8,100,000								
（株）大建設計工務	8,200,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

野村地区交流広場整備に伴う支障建築物解体工事設計委託業務

決裁通達	令和 3年 4月15日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 3年 9月 3日
工事場所	西予市野村町野村				落札高（税込み）	
入札日時（開札日時）	令和 3年 4月27日	第1回 9時10分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）			最低制限価格（税抜き）	
業務価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）			契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
三静企画設計	辞退								
清家一級建築設計事務所	辞退								
デザインシステム	未入札								
Y．A．Design	辞退								
和気忠孝設計事務所	辞退								