市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

R3宇補第1号
旧町地区第69工区管路整備工事

決裁通達	令和 3年 4月28日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　3年　9月30日
工事場所	西予市宇和町伊賀上				落札高（税込み）	¥20,680,000-
入札日時（開札日時）	令和 3年 5月18日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥21,214,600-		最低制限価格（税抜き）	¥16,944,827-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥19,286,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）西田興産　西予営業所	18,800,000	1	落札						
宇和土建（株）	辞退								
（株）大塚組	辞退								
四国通建（株）　西予営業所	辞退								
大東建設（株）	辞退								
堀部建設（株）	辞退								
三崎建設（株）	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

R3宇単第1号
旧町地区第69工区管路整備工事（補助外）

決裁通達	令和 3年 4月28日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和 3年 9月30日
工事場所	西予市宇和町伊賀上				落札高（税込み）	¥7,425,000-
入札日時（開札日時）	令和 3年 5月18日	第1回 9時05分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥7,645,000-		最低制限価格（税抜き）	¥6,054,770-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥6,950,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）西田興産　西予営業所	6,750,000	1	落札						
宇和土建（株）	辞退								
（株）大塚組	辞退								
四国通建（株）　西予営業所	辞退								
大東建設（株）	辞退								
堀部建設（株）	辞退								
三崎建設（株）	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

下松葉団地外壁改修等設計・監理委託業務

決裁通達	令和 3年 4月28日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　2月18日
工事場所	西予市宇和町下松葉				落札高 （税込み）	¥2,200,000-
入札日時 （開札日時）	令和 3年 5月18日	第1回 9時10分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥2,266,000-		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥2,060,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）鳳建築設計事務所	2,000,000	1	落　札						
（株）大建設計工務	2,050,000	2							
（株）大野設計	2,060,000	3							
新企画設計（株）	2,060,000	3							
（株）綜企画設計　松山支店	2,060,000	3							
（株）中央設計	2,060,000	3							