



市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-1402 平成30年災朝立シデノキ農道支線 災害復旧工事	<b>請 負 入 札 執 行 表</b>
------------------------------------	----------------------

立会人	
-----	--

決 裁 通 達	令和 3年 6月 4日
---------	-------------

着 工 年 月 日	令和 年 月 日
完 成 年 月 日	令和 4年 2月 28日

工 事 場 所	西予市三瓶町朝立
---------	----------

落 札 高 (税込み)	¥5,472,500-
----------------	-------------

入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 3年 6月 22日	第 1 回	第 2 回	第 3 回
		9時05分		

調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
----------------------	--

設 計 金 額 (税込み)	予 定 価 格 (税込み)	¥5,478,000-
------------------	------------------	-------------

最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥4,338,990-
----------------------	-------------

工 事 価 格 (税抜き)	入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥4,980,000-
------------------	------------------------	-------------

契 約 日	令和 年 月 日
-------	----------

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
都建設 (株)	4,975,000	1	落 札					
井上建設 (株)	辞 退							
宇和土建 (株)	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
大塚建設 (株)	辞 退							
(株) 見建	辞 退							
大東建設 (株)	辞 退							
中野工業 (株)	辞 退							
西村建設 (株)	辞 退							
堀部建設 (株)	辞 退							



市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-1412 平成30年災垣生ツガタニ水路 災害復旧工事	<b>請負入札執行表</b>	立会人	
----------------------------------	----------------	-----	--

決裁通達	令和 3年 6月 4日			着工年月日	令和 年 月 日		
				完成年月日	令和 4年 2月 28日		
工事場所	西予市三瓶町垣生			落札高 (税込み)			
入札日時 (開札日時)	令和 3年 6月 22日	第 1 回	第 2 回	第 3 回	調査基準価格 (税抜き)		
		9時10分					
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)			最低制限価格 (税抜き)		
工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)			契約日	令和 年 月 日	

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
井上建設(株)	辞退							
宇和土建(株)	辞退							
(株)大塚組	辞退							
大塚建設(株)	辞退							
(株)晃建	辞退							
大東建設(株)	辞退							
中野工業(株)	辞退							
西村建設(株)	辞退							
堀部建設(株)	辞退							
三瓶建設(有)	辞退							



市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-1024 平成30年災文治ヶ駄馬水路 災害復旧工事	<b>請負入札執行表</b>	立会人	
---------------------------------	----------------	-----	--

決裁通達	令和 3年 6月 4日	着工年月日	令和 年 月 日
		完成年月日	令和 4年 2月 28日
工事場所	西予市宇和町明間	落札高 (税込み)	
入札日時 (開札日時)	令和 3年 6月 22日	調査基準価格 (税抜き)	
	第 1 回 9時15分	最低制限価格 (税抜き)	
設計金額 (税込み)	予定価格 (税込み)	契約日	令和 年 月 日
工事価格 (税抜き)	入札書比較価格 (税抜き)		

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
宇和土建(株)	辞退							
(株)大塚組	辞退							
大塚建設(株)	辞退							
(株)晃建	無効							
大東建設(株)	辞退							
西村建設(株)	辞退							
堀部建設(株)	辞退							
三崎建設(株)	辞退							
都建設(株)	未入札							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-615 平成30年災兵頭農地 災害復旧工事	<b>請負入札執行表</b>
-----------------------------	----------------

立会人	
-----	--

決裁通達	令和 3年 6月 4日
------	-------------

着工年月日	令和 年 月 日
完成年月日	令和 4年 2月 28日

工事場所	西予市野村町野村
------	----------

落札高 (税込み)	¥1,353,000-
-----------	-------------

入札日時 (開札日時)	令和 3年 6月 22日	第 1 回	第 2 回	第 3 回
		9時20分		

調査基準価格 (税抜き)	
--------------	--

設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥1,353,000-
------------	--	------------	-------------

最低制限価格 (税抜き)	¥1,064,720-
--------------	-------------

工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥1,230,000-
------------	--	---------------	-------------

契約日	令和 年 月 日
-----	----------

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)		第2回入札高 (税抜き)		第3回入札高 (税抜き)		第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
	第3番札までの区分	第3番札	第3番札	第3番札	第3番札			
(有) 大本組	1,230,000	1	落札					
(株) 井石建設	辞	退						
㈱大塚組	辞	退						
貝吹土建 (有)	辞	退						
(株) 河野建設	辞	退						
(株) サクラ建設	辞	退						
三協建設 (有)	辞	退						
(株) 清水組	辞	退						
(有) 惣川	辞	退						
(株) 東部総合建設	未入札							







市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-1405 平成30年災鳴山農道 災害復旧工事	<b>請 負 入 札 執 行 表</b>
------------------------------	----------------------

立会人	
-----	--

決 裁 通 達	令和 3年 6月 4日
---------	-------------

着 工 年 月 日	令和 年 月 日
完 成 年 月 日	令和 4年 2月 28日

工 事 場 所	西予市三瓶町鳴山
---------	----------

落 札 高 (税込み)	¥1,127,500-
----------------	-------------

入 札 日 時 (開札日時)	令和 3年 6月 22日	第 1 回	第 2 回	第 3 回
		9時30分		

調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
----------------------	--

設 計 金 額 (税込み)	予 定 価 格 (税込み)	¥1,133,000-
------------------	------------------	-------------

最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥897,460-
----------------------	-----------

工 事 価 格 (税抜き)	入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥1,030,000-
------------------	------------------------	-------------

契 約 日	令和 年 月 日
-------	----------

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
都建設 (株)	1,025,000	1	落 札					
井上建設 (株)	辞 退							
宇和土建 (株)	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
大塚建設 (株)	辞 退							
(株) 晃建	辞 退							
大東建設 (株)	辞 退							
中野工業 (株)	辞 退							
西村建設 (株)	辞 退							
堀部建設 (株)	辞 退							



市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-1403 平成30年災二及水路 災害復旧工事	<b>請 負 入 札 執 行 表</b>
------------------------------	----------------------

立会人	
-----	--

決 裁 通 達	令和 3年 6月 4日
---------	-------------

着 工 年 月 日	令和 年 月 日
完 成 年 月 日	令和 4年 2月 28日

工 事 場 所	西予市三瓶町二及
---------	----------

落 札 高 (税込み)	¥753,500-
----------------	-----------

入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 3年 6月 22日	第 1 回	第 2 回	第 3 回
		9時 35分		

調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
----------------------	--

設 計 金 額 (税込み)	予 定 価 格 (税込み)	¥759,000-
------------------	------------------	-----------

最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥598,880-
----------------------	-----------

工 事 価 格 (税抜き)	入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥690,000-
------------------	------------------------	-----------

契 約 日	令和 年 月 日
-------	----------

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番 札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番 札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番 札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
都建設 (株)	685,000	1	落 札					
井上建設 (株)	辞 退							
宇和土建 (株)	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
大塚建設 (株)	辞 退							
(株) 晃建	辞 退							
大東建設 (株)	辞 退							
中野工業 (株)	辞 退							
西村建設 (株)	辞 退							
堀部建設 (株)	辞 退							





