

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

林業専用道小松大野ヶ原線改良工事	請負入札執行表	立会人	
------------------	----------------	-----	--

決 裁 通 達	令和 3年 6月18日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
		完 成 年 月 日	令和 3年10月29日
工 事 場 所	西予市野村町大野ヶ原	落 札 高 (税込み)	¥3,850,000-
入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 3年 7月 6日	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)	
	第 1 回 9時35分	第 2 回	
	第 3 回	第 3 回	
設 計 金 額 (税 込 み)	予 定 価 格 (税 込 み)	¥3,851,100-	最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)
	入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)	¥3,501,000-	¥3,048,630-
工 事 価 格 (税 抜 き)		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番 札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番 札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番 札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)
(株) サクラ建設	3,500,000	1	落 札					
(株) 井石建設	辞 退							
㈱大塚組	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建 (有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
三協建設 (有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							
(有) 惣川	未 入 札							
(株) 東部総合建設	辞 退							

