

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

林業専用道横松線開設工事	請負入札執行表			立会人	
--------------	----------------	--	--	-----	--

決 裁 通 達	令和 3年 7月15日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日
				完 成 年 月 日	令和 4年 2月28日
工 事 場 所	西予市野村町松溪			落 札 高 (税込み)	¥19,800,000-
入 札 日 時 (開札日時)	令和 3年 8月 3日	第 1 回	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税抜き)
		9時05分			最低制限価格 (税抜き)
設 計 金 額 (税込み)		予 定 価 格 (税込み)	¥19,886,900-		最低制限価格 (税抜き)
					¥15,895,480-
工 事 価 格 (税抜き)		入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥18,079,000-		契 約 日
					令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(株) 清水組	18,000,000	1	落 札					
(株) 井石建設	辞 退							
㈱大塚組	辞 退							
(有) 大本組	辞 退							
貝吹土建(有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							
三協建設(有)	辞 退							
(有) 惣川	辞 退							
(株) 東部総合建設	辞 退							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-1024 平成30年災文治ヶ駄馬水路 災害復旧工事	請負入札執行表
---------------------------------	----------------

立会人	
-----	--

決裁通達	令和 3年 7月15日
------	-------------

着工年月日	令和 年 月 日
完成年月日	令和 4年 2月28日

工事場所	西予市宇和町明間
------	----------

落札高 (税込み)	¥1,694,000-
--------------	-------------

入札日時 (開札日時)	令和 3年 8月 3日	第 1 回	第 2 回	第 3 回
		9時20分		

調査基準価格 (税抜き)	
-----------------	--

設計金額 (税込み)	予定価格 (税込み)	¥1,705,000-
---------------	---------------	-------------

最低制限価格 (税抜き)	¥1,350,410-
-----------------	-------------

工事価格 (税抜き)	入札書比較価格 (税抜き)	¥1,550,000-
---------------	------------------	-------------

契約日	令和 年 月 日
-----	----------

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(株) 晃建	1,540,000	1	落札					
宇和土建(株)	未入札							
(株) 大塚組	辞退							
大塚建設(株)	辞退							
大東建設(株)	辞退							
西村建設(株)	辞退							
堀部建設(株)	辞退							
三崎建設(株)	辞退							
都建設(株)	辞退							

