

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

市道阿下釜川線外1路線道路改良工事	請 負 入 札 執 行 表	立会人	
-------------------	----------------------	-----	--

決 裁 通 達	令和 3年 7月 29日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
		完 成 年 月 日	令和 4年 2月 10日

工 事 場 所	西予市野村町野村	落 札 高 (税 込 み)	
---------	----------	--------------------	--

入 札 日 時 (開 札 日 時)	令和 3年 8月 17日	第 1 回	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)
		9時00分			

設 計 金 額 (税 込 み)		予 定 価 格 (税 込 み)		最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)	
----------------------	--	----------------------	--	--------------------------	--

工 事 価 格 (税 抜 き)		入 札 書 比 較 価 格 (税 抜 き)		契 約 日	令和 年 月 日
----------------------	--	----------------------------	--	-------	----------

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税 抜 き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税 抜 き)	第 2 回 見 積 高 (税 抜 き)
(株) 井石建設	辞退							
(株) 大塚組	辞退							
(有) 大本組	辞退							
貝吹土建 (有)	辞退							
(株) 河野建設	辞退							
(株) サクラ建設	辞退							
三協建設 (有)	辞退							
(株) 清水組	辞退							
(有) 惣川	未入札							
(株) 東部総合建設	辞退							

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-1412 平成30年災垣生ツガタニ水路 災害復旧工事	請負入札執行表
----------------------------------	----------------

立会人	
-----	--

決 裁 通 達	令和 3年 7月29日
---------	-------------

着工年月日	令和 年 月 日
完成年月日	令和 4年 2月28日

工 事 場 所	西予市三瓶町垣生
---------	----------

落札高 (税込み)	¥2,915,000-
--------------	-------------

入札日時 (開札日時)	令和 3年 8月17日	第 1 回	第 2 回	第 3 回
		9時20分		

調査基準価格 (税抜き)	
-----------------	--

設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥2,926,000-
---------------	--	---------------	-------------

最低制限価格 (税抜き)	¥2,313,640-
-----------------	-------------

工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥2,660,000-
---------------	--	------------------	-------------

契約日	令和 年 月 日
-----	----------

入 札 人 氏 名	第 1 回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第 2 回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第 3 回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第 1 回見積高 (税抜き)	第 2 回見積高 (税抜き)
(株)晃建	2,650,000	1	落 札					
井上建設(株)	辞 退							
宇和土建(株)	辞 退							
(株)大塚組	辞 退							
大塚建設(株)	辞 退							
大東建設(株)	辞 退							
中野工業(株)	辞 退							
西村建設(株)	辞 退							
堀部建設(株)	辞 退							
三瓶建設(有)	辞 退							

