

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

30災国補第4236号 (普)野中川河川災害復旧工事	請負入札執行表	立会人	
-------------------------------	----------------	-----	--

決 裁 通 達	令和 3年 8月 5日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日
				完 成 年 月 日	令和 4年 3月 31日
工 事 場 所	西予市野村町阿下			落 札 高 (税込み)	¥63,580,000-
入 札 日 時 (開札日時)	令和 3年 8月 24日	第 1 回	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税抜き)
		9時30分			
設 計 金 額 (税込み)		予 定 価 格 (税込み)	¥64,023,300-		最 低 制 限 価 格 (税抜き)
					¥51,780,173-
工 事 価 格 (税抜き)		入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥58,203,000-		契 約 日
					令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(株)大塚組	57,800,000	1	落 札					
(株)井石建設	57,900,000	2						
貝吹土建(有)	辞 退							
(株)河野建設	辞 退							
三協建設(有)	辞 退							
(株)清水組	辞 退							
(株)西建設	辞 退							
(株)藤田建設	辞 退							
(株)山下建設	辞 退							

市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

林道平野線開設工事	請負入札執行表			立会人	
-----------	----------------	--	--	-----	--

決 裁 通 達	令和 3年 8月 5日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日
				完 成 年 月 日	令和 4年 3月 18日
工 事 場 所	西予市野村町惣川			落 札 高 (税込み)	¥19,635,000-
入 札 日 時 (開札日時)	令和 3年 8月 24日	第 1 回	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税抜き)
		9時40分			最 低 制 限 価 格 (税抜き)
設 計 金 額 (税込み)		予 定 価 格 (税込み)	¥19,662,500-		¥15,714,680-
工 事 価 格 (税抜き)		入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥17,875,000-		契 約 日
					令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(株) サクラ建設	17,850,000	1	落 札					
(株) 井石建設	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
(有) 大本組	未 入 札							
貝吹土建 (有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
三協建設 (有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							
(有) 惣川	未 入 札							
(株) 東部総合建設	辞 退							

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

林道雨包線舗装工事（改良）				請負入札執行表				立会人	
決 裁 通 達	令和 3年 8月 5日			着工年月日	令和 年 月 日			完成年月日	令和 4年 2月 10日
工 事 場 所	西予市野村町舟戸			落札高 (税込み)	¥16,555,000-				
入札日時 (開札日時)	令和 3年 8月 24日			第 1 回 9時45分	第 2 回	第 3 回	調査基準価格 (税抜き)		
設計金額 (税込み)				予定価格 (税込み)	¥16,580,300-		最低制限価格 (税抜き)	¥13,231,450-	
工事価格 (税抜き)				入札書比較価格 (税抜き)	¥15,073,000-		契約日	令和 年 月 日	

入 札 人 氏 名	第 1 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回見積高 (税抜き)	第 2 回見積高 (税抜き)
(株) サクラ建設	15,050,000	1	落 札					
(株) 井石建設	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
(有) 大本組	未入札							
貝吹土建 (有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
三協建設 (有)	辞 退							
(株) 清水組	辞 退							
(有) 惣川	未入札							
(株) 東部綜合建設	辞 退							

市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

林道岩瀬戸線舗装工事（改良）				請負入札執行表				立会人	
----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	-----	--

決 裁 通 達	令和 3年 8月 5日			着 工 年 月 日	令和 年 月 日		
				完 成 年 月 日	令和 3年 12月 20日		
工 事 場 所	西予市宇和町田野中			落 札 高 (税込み)	¥9,471,000-		
入 札 日 時 (開札日時)	令和 3年 8月 24日		第 1 回 10時00分	第 2 回	第 3 回	調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
設 計 金 額 (税込み)			予 定 価 格 (税込み)	¥9,472,100-		最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥7,531,640-
工 事 価 格 (税抜き)			入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)	¥8,611,000-		契 約 日	令和 年 月 日

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
都建設 (株)	8,610,000	1	落 札					
宇和土建 (株)	辞 退							
(株) 大塚組	辞 退							
大塚建設 (株)	辞 退							
(株) 晃建	辞 退							
大東建設 (株)	辞 退							
西村建設 (株)	辞 退							
堀部建設 (株)	辞 退							
三崎建設 (株)	辞 退							

