市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

30災　国補第3590号
（普）八丁川河川災害復旧工事

請　負　入　札　執　行　表

決裁通達	令和 3年 8月20日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　3月31日
工事場所	西予市宇和町明間				落札高 （税込み）	¥59, 510, 000-
入札日時 （開札日時）	令和 3年 9月 7日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥59, 522, 100-		最低制限価格 （税抜き）	¥48, 096, 445-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥54, 111, 000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
宇和土建（株）	54, 100, 000	1	落札						
（株）大塚組	辞退								
大塚建設（株）	辞退								
大東建設（株）	辞退								
西村建設（株）	辞退								
堀部建設（株）	辞退								
三崎建設（株）	辞退								

市　長	副市長	合　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

平野地区耐震性貯水槽新設工事

決裁通達	令和 3年 8月20日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　1月31日
工事場所	西予市宇和町平野				落札高（税込み）	¥5,775,000−
入札日時（開札日時）	令和 3年 9月 7日	第1回 9時05分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥5,836,600−		最低制限価格（税抜き）	¥4,634,767−
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥5,306,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）
大塚建設（株）	5,250,000	1	落札					
宇和土建（株）	辞退							
（株）大塚組	辞退							
大東建設（株）	辞退							
西村建設（株）	辞退							
堀部建設（株）	辞退							
三崎建設（株）	辞退							