



市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-1602・1623 平成30年災松溪下農道外1件 災害復旧工事	<b>請 負 入 札 執 行 表</b>
---------------------------------------	----------------------

決 裁 通 達	令和 3年 9月 2日	着 工 年 月 日	令和 年 月 日
工 事 場 所	西予市野村町松溪	完 成 年 月 日	令和 4年 2月 28日
入 札 日 時 (開札日時)	令和 3年 9月 21日	落 札 高 (税込み)	¥3,718,000-
設 計 金 額 (税込み)		調 査 基 準 価 格 (税抜き)	
工 事 価 格 (税抜き)		最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥2,956,780-
	第 1 回 9時05分	契 約 日	令和 年 月 日
	第 2 回		
	第 3 回		
	予 定 価 格 (税込み)		¥3,729,000-
	入 札 書 比 較 価 格 (税抜き)		¥3,390,000-

入 札 人 氏 名	第 1 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回 入 札 高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回 見 積 高 (税抜き)	第 2 回 見 積 高 (税抜き)
(株) 晃建	3,380,000	1	落 札					
(株) 井石建設	辞 退							
宇和土建(株)	未 入 札							
(株) 大塚組	辞 退							
㈱大塚組	辞 退							
大塚建設(株)	辞 退							
(有) 大本組	未 入 札							
貝吹土建(有)	辞 退							
(株) 河野建設	辞 退							
(株) サクラ建設	辞 退							

10-1602・1623 平成30年災松溪下農道外1件 災害復旧工事					請負入札執行表					起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課	
決裁通達		令和 3年 9月 2日			着工年月日		令和 年 月 日			立会人				
工事場所		西予市野村町松溪			完成年月日		令和 4年 2月 28日			落札高 (税込み)		¥3,718,000-		
入札日時 (開札日時)		令和 3年 9月 21日			第 1 回		第 2 回		第 3 回		調査基準価格 (税抜き)			
設計金額 (税込み)					予定価格 (税込み)		¥3,729,000-		最低制限価格 (税抜き)		¥2,956,780-			
工事価格 (税抜き)					入札書比較価格 (税抜き)		¥3,390,000-		契約日		令和 年 月 日			
入札人氏名		第 1 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 2 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 3 回入札高 (税抜き)	第 3 番札 までの区分	第 1 回見積高 (税抜き)	第 2 回見積高 (税抜き)					
三協建設(有)		辞	退											
(株)清水組		辞	退											
(有)惣川		辞	退											
大東建設(株)		辞	退											
(株)東部総合建設		未入	札											
(株)西建設		辞	退											
西村建設(株)		辞	退											
(株)藤田建設		辞	退											
堀部建設(株)		辞	退											
三崎建設(株)		辞	退											



市長	副市長	合 議	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

10-610 平成30年災大塚農地 災害復旧工事	<b>請負入札執行表</b>
-----------------------------	----------------

立会人	
-----	--

決 裁 通 達	令和 3年 9月 2日
---------	-------------

着工年月日	令和 年 月 日
完成年月日	令和 4年 2月 28日

工 事 場 所	西予市野村町片川
---------	----------

落札高 (税込み)	¥1,133,000-
--------------	-------------

入札日時 (開札日時)	令和 3年 9月 21日	第 1 回	第 2 回	第 3 回
		9時10分		

調査基準価格 (税抜き)	
-----------------	--

設計金額 (税込み)		予 定 価 格 ( 税 込 み )	¥1,155,000-
---------------	--	----------------------	-------------

最低制限価格 (税抜き)	¥916,860-
-----------------	-----------

工事価格 (税抜き)		入札書比較価格 ( 税 抜 き )	¥1,050,000-
---------------	--	----------------------	-------------

契約日	令和 年 月 日
-----	----------

入 札 人 氏 名	第 1 回入札高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 2 回入札高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 3 回入札高 ( 税 抜 き )	第 3 番札 までの区分	第 1 回見積高 ( 税 抜 き )	第 2 回見積高 ( 税 抜 き )
(株) 井石建設	1,030,000	1	落札					
㈱大塚組	辞退							
(有) 大本組	未入札							
貝吹土建(有)	辞退							
(株) 河野建設	辞退							
(株) サクラ建設	辞退							
三協建設(有)	辞退							
(株) 清水組	辞退							
(有) 惣川	辞退							
(株) 東部総合建設	未入札							





市長	副市長	合議	部長	課長	課長補佐	係長	主査

起業者	西予市	執行担当者	総務部監理用地課
-----	-----	-------	----------

市道昭和線改良に伴う歩道部用地測量委託業務		<b>請負入札執行表</b>		立会人	
-----------------------	--	----------------	--	-----	--

決裁通達	令和3年9月1日			着手年月日	令和 年 月 日
				完成年月日	令和 3年11月30日
工事場所	西予市野村町野村			落札高 (税込み)	¥946,000-
入札日時 (開札日時)	令和3年9月21日	第1回 9時20分	第2回	第3回	調査基準価格 (税抜き)
設計金額 (税込み)		予定価格 (税込み)	¥1,024,100-		最低制限価格 (税抜き)
業務価格 (税抜き)		入札書比較価格 (税抜き)	¥931,000-		契約日
					令和 年 月 日

入札人氏名	第1回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第2回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第3回入札高 (税抜き)	第3番札 までの区分	第1回見積高 (税抜き)	第2回見積高 (税抜き)
(有) 宇和測量設計事務所	860,000	1	落札					
(有) ダイチ測研	880,000	2						
(有) 井上測量事務所	890,000	3						
(株) オーエムアイ 西予営業所	890,000	3						
(株) 小笠原工務所 西予営業所	890,000	3						
(株) 荒谷建設コンサルタント 西予事務所	900,000							
(株) ダイニン 西予営業所	900,000							
(株) ウエストコンサルタント 西予事務所	910,000							
南海測量設計(株) 西予営業所	910,000							
(株) 八紘設計コンサルタント 宇和営業所	910,000							



