市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

三瓶漁港松崎岸壁機能保全工事

決裁通達	令和 3年 9月15日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　3月11日
工事場所	西予市三瓶町安土				落札高（税込み）	¥21,835,000-
入札日時（開札日時）	令和 3年10月 5日	第1回 9時00分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥22,517,000-		最低制限価格（税抜き）	¥18,031,977-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥20,470,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
三瓶建設（有）	19,850,000	1	落札						
中野工業（株）	20,300,000	2							
三島建設（有）	20,300,000	2							
井上建設（株）	20,400,000								
（有）有田組	辞退								
（有）大塚工務店	辞退								
長山建設（株）	未入札								
平野建設（株）	辞退								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

ジオパーク拠点施設整備事業　外構工事その２

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 3年 9月15日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　2月２８日
工事場所	西予市城川町下相				落札高（税込み）	¥18,590,000-
入札日時（開札日時）	令和 3年10月 5日	第１回 ９時０５分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥18,800,100-		最低制限価格（税抜き）	¥15,017,214-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥17,091,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
山本建設（株）	16,900,000	1	落　札						
冨永建設（有）	17,000,000	2							
菊地建設（株）	17,030,000	3							
白井建設（有）	17,050,000								
（株）土居原組	17,050,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

中筋分団第３部消防車庫・詰所新築工事

決裁通達	令和 3年 9月15日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　2月２１日
工事場所	西予市野村町蔵良				落札高（税込み）	¥15,950,000-
入札日時（開札日時）	令和 3年10月 5日	第１回 ９時１０分	第２回	第３回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥16,126,000-		最低制限価格（税抜き）	¥13,186,052-
工事価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥14,660,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第１回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第２回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第３回入札高（税抜き）	第３番札までの区分	第１回見積高（税抜き）	第２回見積高（税抜き）	
（株）牧野建設	14,500,000	1	落札						
（有）高木建築	14,572,000	2							
西森建設（有）	14,580,000	3							
（株）井石建設	無効								
㈱大塚組	辞退								
（株）だいわ	辞退								
（株）東部綜合建設	未入札								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

請　負　入　札　執　行　表

市道安尾線道路改良工事

決裁通達	令和 3年 9月15日				着工年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　2月28日
工事場所	西予市城川町川津南				落札高 （税込み）	¥5,137,000-
入札日時 （開札日時）	令和 3年10月 5日	第1回 9時15分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥5,193,100-		最低制限価格 （税抜き）	¥4,121,836-
工事価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥4,721,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
菊地建設（株）	4,670,000	1	落　札						
白井建設（有）	4,680,000	2							
山本建設（株）	4,690,000	3							
冨永建設（有）	4,700,000								
（株）土居原組	4,710,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

清沢ゴム堰改修工事詳細設計委託業務（清沢地区）

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 3年 9月15日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　4年　2月28日
工事場所	西予市宇和町田苗真土				落札高 （税込み）	¥4,268,000−
入札日時 （開札日時）	令和 3年10月 5日	第1回 9時20分	第2回	第3回	調査基準価格 （税抜き）	
設計金額 （税込み）		予定価格 （税込み）	¥4,752,000−		最低制限価格 （税抜き）	
業務価格 （税抜き）		入札書比較価格 （税抜き）	¥4,320,000−		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
（株）エイト日本技術開発　宇和島営業所	3,880,000	1	落　札						
（株）荒谷建設コンサルタント西予事務所	4,000,000	2							
（株）シアテック	4,120,000	3							
（株）愛媛建設コンサルタント	4,150,000								
復建調査設計（株）　松山支店	4,300,000								

市　長	副市長	合　　議	部　長	課　長	課長補佐	係　長	主　査

電　子　入　札

請　負　入　札　執　行　表

渓筋地区体育館新築工事に伴う地質調査委託業務

起業者	西　予　市	執行担当者	総務部監理用地課
立会人			

決裁通達	令和 3年 9月15日				着手年月日 完成年月日	令和　年　月　日 令和　3年12月27日
工事場所	西予市野村町鳥鹿野				落札高（税込み）	¥3,190,000-
入札日時（開札日時）	令和 3年10月 5日	第1回 9時30分	第2回	第3回	調査基準価格（税抜き）	
設計金額（税込み）		予定価格（税込み）	¥3,518,900-		最低制限価格（税抜き）	
業務価格（税抜き）		入札書比較価格（税抜き）	¥3,199,000-		契約日	令和　年　月　日

入札人氏名	第1回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第2回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第3回入札高（税抜き）	第3番札までの区分	第1回見積高（税抜き）	第2回見積高（税抜き）	
松山地下開発（株）	2,900,000	1	落　札						
（株）荒谷建設コンサルタント西予事務所	3,000,000	2							
（株）キンキ地質センター　松山支店	3,000,000	2							
（株）ナイバ　愛媛支店	3,060,000								
（株）愛媛建設コンサルタント	3,150,000								